Epitészeti miiszaki leiras

Készult a 8484 Nagyalasony, Béke tér 5. hrsz: 19 alatti ingatlanon talalhatoé orvosi
rendel6, védéndi tanacsadd és fogorvosi rendel§ atalakitas, bovités és
akadalymentesités kiviteli tervéhez.

1. Epitészeti miiszaki leiras

1.1. Elézmények, koncepcid, funkcionalis kialakitas

El6zmények
Epitteté tulajdonaban 1évé épuletben jelenleg korzeti hazi orvosi rendeld, véddndi

tanacsado és fogorvosi rendeld miikodik. Nagyalasony Kézség Onkormanyzata az
épulet atalakitasat és akadalymentesitését hatarozta el. Az Onkormanyzat a
tervezési munkaval engem bizott meg, korabbi tervezd a tervek felhasznalasahoz
hozzajarult.

Epitési tevékenység targya, programja

Jelenleg a foldszinten talalhatdé a haziorvosi rendel6 és a védéndi tanacsado, a
tet6térben helyezkedik el a fogorvosi rendel6. A fogorvosi rendelé a foldszinten lesz
kialakitva ill. megoldasra kerul az épulet akadalymentes megkozelitése és
hasznalhatésaga. A beruhazas masik célja az épulet hdszigetelése, uj nyilaszarok
beépitése és korszeri fitési rendszer készitése.

A szukséges funkciok foldszinten torténd biztositasa az épulet atalakitasaval és
bévitésével kerult megoldasra.

A meglévé épllet belsé atalakitasra kerul. Nyugati iranyban az épulet teljes
szélességében késziil egy nettd 56,36 m? alapteriiletli bévités ill déli (udvar feldli)
iranyban késziill egy 4,09 m? alapteriletli szélfogé és 55,29 m? alapteriiletli —
részben fedett — rampa és lépcsé bdvités. Az atalakitassal, bdvitéssel kialakuld
éplilet hasznos alapteriilete 193,11 m?, kiilsé rampa és lépcsé mérete: 55,29 m?.

Az épulet atalakitasahoz ill bévitéséhez az orvosi rendelé épulet mogott talalhatd
melléképuletet elbontasra kerul, mely nem része jelen dokumentacionak.
A telken talalhatdo még egy kulon allé szolgalati lakas, melyet az atalakitas nem érint.

Tervezési koncepcio, épitési helyszin

Az atalakitassal egy épuletben marad mind a 3 rendeld: a fogorvosi rendel6, mely
jelenleg a tet6térben talalhatd, is a foldszintre kerll és a tobbi egységgel egyutt
akadalymentesen megkozelithetd lesz; a védonéi tanacsado kuldon bejarattal készul,
szintén akadalymentes kialakitassal. A melléképulet elbontasra keril, és a fé6épulet
bovitve lesz. Az egész épuletre Uj tetbészerkezet készul.

Az (j éplilet tervezésénél a HESZ eléirasait betartottuk. Az utcai homlokzat kialakitas
jellege, diszitettsége, anyaghasznalata, aranyrendszere az eredetihez igazodik. Az
épitménymagassag nem haladja meg az eldirtat.



A telek megkozelitése kozteruletrdl kozvetlenil a Beéke térrél torténik. A
kozutcsatlakozas jelenleg is biztositott. Kozlekedés ill. parkolas ismertetése lasd 1.4.
pontban.

Funkcionalis kialakitas

Az épllet fébejarata az udvar feléli (déli) oldalon kerul kialakitasra. A szélfogot 1épcsd
és akadalymentes kozlekedés biztositasara kialakitott rampan keresztul lehet
megkozeliteni. A szélfogobdl kdzvetlenll a vard helyiség nyilik. Ez a vard szolgal a
haziorvosi rendelébe és a fogorvosi rendel6be varakozé betegek szamara. A varé
helyiségbdl nyilnak a mosdok, személyzeti 0lt6z6 ill a haziorvosi rendel6 és a
fogorvosi rendel6. Akadalymentesités részletes leirasa lasd akadalymenetsités
tervfejezetben!

A haziorvosi rendelén beldl kialakitasra kerll egy figgonnyel levalaszthaté vizsgalo
helyiség is. A vizsgaloban lesz elhelyezve agy, EKG berendezés ill
gyogyszerszekrény. A rendelében elhelyezésre kerul egy kézmosd és egy
kétmedencés mosogatd karos muikodtetési, orvosi csapteleppel. A gyégyszerek ill
orvosi hulladékok tarolasa kulon hltészekrényben torténik. A rendel6 mérete
lehetéve teszi a szemvizsgalat elvégzését is (min 5 m tavolsag a szemkozti faltél).

A fogorvosi rendelében lesz elhelyezve a rontgen gép, igy a rendelében lehetséges
lesz a betegek mozgatas nélkul torténd rontgenezése. A rontgen célzott sugarat
bocsat ki, melynek biztonsagos muikodtetési tavolsaga 4 m. A fogorvosi rendel6
varéterem fel6li fala a rontgen sugar miatt kisméretl tomor tégla falazattal készil, az
ajté szintén rontgen arnyékolt kivitelben készul. A varo feldli masik - 30 cm vtg —
blokktégla falazat olom arnyékolt gipszkarton burkolattal készdl min 2 m
magassagban a rontgen fokuszpontjatdl min 4 m tavolsagig.

A fogorvosi rendelében elhelyezésre kertil 1 db kézmoso, 1 db két medencés
mosogatd karos csapteleppel, 2 db h{ité az anyagok ill hulladék anyagok tarolasara,
egy kompresszor illetve toébb fogaszati gép. A kompresszor az alacsony
zajkibocsatas miatt nem igényel kulon helyiséget.

A fogorvosi rendel8ben a jarélap és a csempe burkolat matt kivitelben készdl.

A tervezett bovitmény épuletrészben kap helyet a védonéi tanacsadd szolgalat,
melyet az épullet nyugati oldalan kulon bejarattal, szélfogon keresztul lehet
megkozeliteni. Ez a bejarat akadalymentes rampan keresztul kozelithetd meg. A
szélfogdbdl a vard helyiségbe jutunk. A vard helyiségben elhelyezésre kerll 1 db
pelenkazé illetve 7 db szék a varakozok szamara. A szélfogdban el lehet helyezni 3
db babakocsit. A véddndi tanacsado helyiségbe kerul 1 db kézmoso, illetve 2 db
hitd. A gyermek vard helyiség egy ajton keresztll kapcsolodik a felnétt varéhoz, és
innen kozelitheték meg a mosdod, wc helyiségek.

Az orvosi rendel6 és a védéndi tanacsado rendelése idében elkulonitetten torténik, a
tanacsadas idében megel6zi a rendelési id6ét.

Az épuletben kialakitasra kerul 1 db néi mosdé (wc), 1 db mozgassérilt mosdo (wc),
mely szintén n6i mosdoként is funkcional, 1 db férfi mosdd (wc), 1 db pissoir
helyiség. A mosdo helyiségek el6téren keresztul kozvetlenll a vard helyiségbél
megkozelithetdk. A személyzet szamara készul kulon egy személyzeti 06lt6z0,
zuhanyzo6 (épitett) il mosdd (wc) helyiség. A szocialis blokk kdzds a kulonb6zd
rendelésre érkezett betegek szamara k6zos hasznalatra tervezett.
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Az épuletben kialakitasra kerul még egy zarhaté takaritoszer tarold helyiség,
melyben a szukséges takaritoszerek kerulnek elhelyezésre: felmoso felszerelés,
vodor, gumi keszty(, fertétlenitd szer stb. A felmosoviz vétele a mozgaskorlatozott wc
helyiségben kialakitott hideg-meleg vizes vizvételi helyrdl lehetséges. Az orvosi
helyiségekben a fertétlenitést az asszisztensek végzik.

Kllsé megkozelitési lehetbséggel kialakitasra kertl még egy tarold helyiség. Itt lesz
elhelyezve a gaz kazan, a kommunalis hulladék konténer illetve szerszamok.

A helyiségek padléburkolatai moshatd, konnyen tisztithaté burkolattal készulnek. A
kultéri Iépcsé burkolat csuszasmentes burkold lappal készil. A rampak térburkolattal
készulnek, mely biztositja a csuszasmentes kialakitast. Egyéb akadalymentes
kialakitas ismertetése lasd akadalymentesitési tervfejezetben!

1.2. Beépitési adatok

Paraméter El6iras | Tervezett allapot
Ovezeti besorolas Vtl: telepuléskozpont vegyes terulet
Telek terllete 2.592 m?®

Beépitési mod Oldalhataron all6 | Oldalhataron allo
Beépitettség mértéke 35 % 16,38 %
Epitménymagassag max. 45m 3,93 m
Oldalkert OTEK szerint min 40m 5,80 m
Hatsokert OTEK szerint min 6,0 m 60,74 m
Minimalis zoldfeltlet mértéke 50 % 59,92 %

1.3. Szerkezeti megoldasok

Alapozas:

A meglévé épuleten valdszinlleg beton vagy usztatott beton savalap talalhato.

Az Uj épuletrészen beton savalap készul. Az alap mélysége terepszinttél meért -1,00
m, de minimalisa a teherbird talajig le kell menni. Alap szélessége 50 cm. Az alap
fels6 harmadaban a kilénb6z6 talajminéségek okozta mozgas kikliszobolése miatt
monolit vasbeton gerenda készul.

Alap kialakitasa, betonacél méretek és betonmindség lasd tartdszerkezeti Kkivitel
tervben.

Aljzatok:

Az épulet alatt vasalt aljzat készul 10 cm vastagsagban, mely az alapra tamaszkodik
fel. Az aljzat megerdsitése betonacél halé vasalassal torténik. Az alsé aljzatbeton
@6/150/150 méretl betonacél hal6 vasalassal készul.

A padlastéri aljzatbeton kdnnylibetonbdl készul.

A vasalt aljzatok alatt terv szerinti vastagsagban homokos kavics feltoltés készul
reteges tomoritessel. Try: 92%.

A hdszigetelés folotti aljzatbeton 6 cm vastagsagban készil.

Anyagmindségek lasd 1.5. pontban!



Vizszigetelés:

A vasalt aljzaton 1 rtg 4 mm vtg hegeszthetd bitumenes lemez talajpara elleni
szigetelés készll. A szigetelés toldas atfedése min 10 cm, melyet a két réteg
0sszeolvasztasaval kell egymashoz rogziteni.

Labazat:

A meglévé épuleten beton labazat talalhato.

A bévitményen zsalukdé labazati fal készul 30 cm vastagsagban. Az elemek kdzé
flggblegesen és vizszintesen is @ 10 mm méretli bordas betonacél vasalast kell
elhelyezni. A zsaluelemeket betonnal kell kitélteni. Részletes ismertetést lasd
tartészerkezeti tervfejezet!

Teherhord¢ falazat:

A meglévé épllet teherhord6 falazata 30 cm vastag vazkeramia falazattal készult
valoszinileg B 30 falazo téglabdl. Az oromfal 36 cm vastag THERMOPOR
falazoblokkbdl készilt.

Az Uj teherhord6 falazat vazkeramia falazotéglabdl készul 30 cm vastagsagban
javitott falazé6 mészhabarcsba falazva.

A falazat kils6é oldalan az épuleten korbe 12 cm vig. EPS hészigetel6 rendszer
készdl.

A vard helyiségben a meglévé teherhordd falazatban egy nyilaskivaltas készul,
melynek két végén 30x30 cm méretl monolit vasbeton pillér kerul kialakitasra. Pillér
vasalasa és beton min6ség ismertetése lasd tartdszerkezeti fejezetben!

Vasbeton koszoru:

A meglévé épuleten vasbeton koszoru talalhato.

A bévitményen a teherhordoé falak felett monolit vasbeton koszoru készul min 25x25
cm keresztmetszettel. Alkalmazott vasalas 4 db @ 12 mm bordas betonacél hosszvas
ill @ 8 mm-es bordas betonacél kengyel vasalas 20 cm-enként elhelyezve. A koszoru
elé 5 cm XPS kiegészité hdszigetelés kerul elhelyezésre.

A szélfogo folott is uj vasbeton koszoru készul a meglévé vb koszoruba illetve
falazatba bekotve.

Fédem:

A meglévb épulletrészen a nagyobb fesztavon ,E” gerendas fodém talalhatdé beton
béléselemekkel 60 cm tengelytavval, a kisebb fesztavon ,F” jeli fédémgerendak
talalhatok beton béléselemmel 100 cm tengelytavval.

A bévitményen Porotherm vazkeramia fodém készul 5,25 m fesztavval PTH 5,50 jell
kett6zott gerenda alkalmazassal. A fodém vastagsaga 23 cm, 6 cm felbetonnal
készul betonacél hald elhelyezéssel.

Fodémszerkezet kialakitas részletesen lasd tartdészerkezeti kiviteli tervben!

A szélfogd bévités esetén fa fodémszerkezet készil a 12x12 cm méretl fa
gerendakkal max 90 cm tengelytavolsaggal. A fa gerendak a vasbeton koszoru
tetejére tamaszkodnak.

A beépités elbtt a faanyagot gomba és langmentesitével kezelni kell.

Nyilas athidalasok:

A nyilasok felett nyomottdv nélkili vazkeramia nyilasathidaldk kerllnek elhelyezésre.
Az athidalasok felett 2 sor kisméretl tégla falazast kell késziteni cementhabarcs
vizszintes és fuggéleges fuga kitoltéssel. Azoknal a nyilasathidalasoknal ahol fddém

4



terhelés is van, a vasbeton koszoru vasalasat alul 2 db @ 12 mm-es bordas
betonacéllal kell megerésiteni.

A varo helyiségben a meglév6 vasbeton koszoru alatt 2 db acél gerenda kivaltas
kerll elhelyezésre tartdészerkezeti tervfejezet szerinti kialakitassal. Az acél gerendak
alatamasztasara a falvégeken 30x30 cm méretl monolit vasbeton pillér készul.

Az athidalasok készitésénél az alkalmazastechnikai utmutatoban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani!

Tet6szerkezet:

A meglévd tetbszerkezet elbontasra kerul, az egész épulleten uj, nyeregtetd
kialakitasu alloszékes tet6szerkezet készul a terv szerinti helyen fogopar
megtamasztassal ill taréjszelemen és taréjfogo elhelyezéssel.

A szarufak a vasbeton koszorura tamaszkodd korbe futd talpszelemenre illetve a
fodémre és a terv szerinti helyeken ,|I” acél tartokra allitott székallasra tamaszkodnak.
Szarufak mérete 10/15 cm, talpszelemen mérete 15/15 cm, kézépszelemen 15/20
cm. A talpszelemenek rogzitése a vb koszoruban 1,2 m-enként elhelyezett
talpszelemen csavarokhoz torténik. A meglévé vasbeton koszoruba a talpszelement
un. ,vegyi dibel” rogzitéssel kell késziteni.

A szélfogo és az elbtetd szerkezetek fél nyeregtetds kialakitasuak, 8/12 cm szarufa
gerendakkal, a déli homlokzat szerinti tengely kiosztassal készul. A szélfogo folott a
talpszelemen vasbeton koszorura tamaszkodik, a pihendk folotti el6tetéknél a
vasbeton oszlopokra Aallitott 12/12 cm méreti fa oszlopokra. A szarufak a
talpszelemenre tamaszkodnak ill a felsé oldalon a homlokzati falra rogzitett 12/12 cm
méretl szelemenre.

A parkany kialakitasa cslingd szarufa parkany latszd szaruvégekkel, felsé lambéria
boritassal.

A tet6 hajlasszdge az épuleten 339, szélfogdnal 5°. A szarufakat a talpszelemenekhez
a fakotés mellett forditott acskapcsok beépitésével is rogziteni kelll A szarufak és
fogoparok rogzitése @ 12 atmend csavarokkal torténik.

A faanyagot gomba- és langmentesit6 szerrel kezelni kell!

Tet6fedés:

Az épllet tet6fedése hornyolt égetett agyagcserépbdl készll fekete vagy antracit
szinben. A tet6felluleten a padlastér szell6zés megfelel6 biztositdsa miatt
paraatereszt6 tetéfoliat kell alkalmazni.

A szélfogo és az elbtetd fedése VM ZINC allé korcos horganylemez fedéssel készul.

Badogozas, esdviz elvezetés:

Az éplleten festett acéllemez es6csatorna készll. Az esbvizet sajat telken kell
levezetni és tereplejtéssel illetve a térburkolat lejtésével az épulettél elvezetni és a
telken elszikkad. Az éplilet északi oldalan beton folydka talalhatd sajat telken, mely a
vizet elvezeti. Az épulet bovités mellett a beton folydkat meg kell hosszabitani.

Valaszfalak:

A valaszfalak vazkeramia valaszfaltéglabol késziilnek 10 cm vastagsagban, javitott
falaz6 mészhabarcsba falazva, 2 soronként 2 mm-es acél lagyhuzal elhelyezéssel.

A fogorvosi rendel6 varéterem feléli fala a rontgen sugar miatt kisméretl tomor tégla
falazattal készul, az ajtdé szintén rontgen arnyékolt kivitelben készul. A varé fel6li
masik - 30 cm vtg — blokktégla falazat 6lom arnyékolt gipszkarton burkolattal készul
vagy a falazat elétt egy 12 cm vastag kisméretl tégla falazatot kell késziteni a
rontgen fokuszpontjatél min 4 m tavolsagig.



Hészigetelések:

A falazat kulsé oldalan 12 cm EPS homlokzati hészigetel6 rendszer készil.
Hészigetel6 tablak rogzitése ragasztassal és mianyag tarcsas diibelezéssel torténik,
diibelszam 8 db/m?. Az 1 cm vtg tégla burkolat alatt a hészigetelést ragasztassal és
fém tlskés tarcsas dibellel kell rogziteni. A keramia burkolat alatt a beagyazas utan
— a halén keresztll - kell a dibeleket berakni. A dubeltanyérokat atgletteléssel fedjuk/
simitsuk le, diibelszam 8 db/m?.

Az aljzatba 8 cm Iépésalldo EPS szigetelést kell elhelyezni. A homlokzati falon a fa
burkolat alatt 10 cm vtg XPS vagy PIR hdszigetelés készul. A vasbeton koszoru el6tt
a falszigetelésen felul + 5 cm XPS hészigetelést kell késziteni. A padlasfédémre 20
cm EPS hészigetelés készul.

A szélfogdban fodémben 2x12 cm kézetgyapot hészigetelés készlil.

Nyilaszarok:

Az épuletre hdészigetelt Uvegezésli mianyag nyilaszardk lesznek beépitve. Az
alaprajzon abrazolt, hdszigetelt kilsé falban talalhaté nyilaszarok 3 rétegl
hészigeteld ivegezéssel késziilnek: Uapiak = max 1,15 W/m?K, Uge=max 1,45 W/m°K.
Ezen Kkivll esé nyilaszarok — szélfogd — illetve a padlastéri ablakok két rétegl
hészigetelt livegezéssel késziilnek: Ugpiax = max 1,60 W/m?K, Uge=max 1,80 W/m°K.

A kils6 homlokzaton 1évé nyilaszarok kilsé oldala mahagoéni szinl folias bevonattal,
bels6 oldala fehér kivitelben készul. A belsé Uveges nyilaszarok fehér szinben
készulnek, hoészigetelései kovetelmény nincs. A kétszarnyu, mozgasserult
kozlekedésre tervezett ajtoknal a fészarny tiszta belméretének min. 90 cm-nek kell
lenni!

A beltéri ajtok Hormann ZK acél tokos ajtok, papirracs betétes ajtolappal festett
kivitelben. A tokszerkezet k6zépszlrke az ajtdlap gyari tort fehér festéssel készll; a
mozgaskorlatozott wc illetve a kezel6 helyiségek ajtéi min 90 cm belmérettel
készllnek. A fogorvosi rendel6 ajtoé (szarny + tok) 6lom arnyékolt kivitelben készil: az
ajtét 0,5 mm Pb egyenértékkel kell burkolni (vagy festeni).

A 2 db rendeld ajtonak kivulrél gombzarasnak kell lenni.

A kulsé nyilaszarok max 2 cm magas kuszobbel, belsd nyilaszarok kuszob nélkuli
kivitelben készilnek. Az Uveges ajtok lathatdésagi folia csikozassal készilnek. A
fogorvosi rendeld déli ablakai a belatas megakadalyozasara félig féliazva készulnek.

Kulsé és belsé nyilaszardk részletes ismertetése, szamozasa és alaprajzon valo
elhelyezése lasd nyilaszaro konszignacio, foldszinti alaprajz ill homlokzatok.

Vakolas:

Belsé oldalfalon kézi vakolas készil 1,5 cm gyari szarazhabarcs keverékbdl. A
koszoruk el6tti hészigetelésen ragasztdba agyazott Uvegszovet halot kell elhelyezni
tégla falra is min 15 cm-t atfedve, majd ez utan kell a vakolast elkésziteni.

Kuls6 homlokzaton a bévitmény északi és déli oldalan ill a nyilasképzéseknél
homlokzati vakolas készul gyari szarazhabarcs keveréekbdl. Az épulet nyugati oldalan
a hészigetelés alatt nem készul kilsé vakolas.

Burkolas:

A helyiségek padloburkolatai a helyiség kiiras szerinti moshatd, konnyen tisztithatd
burkolattal készllnek. A kultéri Iépcsd burkolat csuszasmentes burkold lappal készll,
flexibilis ragasztd és fugazé anyaggal készitve. A rampak térburkolattal készllnek,
mely biztositja a csuszasmentes kialakitast.

A mosdoé-we helyiségekben 1,5 m magas csempe burkolat készul, a zuhanyzéban
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2,0 m magassagban készul csempe falburkolat. Az orvosi rendel6 helyiségekben 2,0
m magas csempe burkolat készll, a védéndi tanacsaddéban a kézmoso falan 1,50 m
csempe burkolat készuil.

A bejarati oszlopoknal, a labazaton és a homlokzaton a terv szerinti helyeken 1 cm
vtg kisméretl tégla méretl ragasztott burkolat vagy kisméretl tégla hatasu burkolat
készdul.

A szélfogdban a fa fodém alsé oldalan gipszkarton burkolat készul.

Az orvosi rendeld varo fel6li - 30 cm vtg — blokktégla falazata 1 rtg. Knauf K762 jeli
olom arnyékolt gipszkarton burkolattal készil a rontgen fokuszpontjatél min 4 m
tavolsagig €s min 2 m magassagban.

A fogorvosi rendel6ben a jardlap és csempe burkolat matt kivitelben készul.

A burkolatok szin tonus (vilagos-sotét) dsszeallitasanal figyelembe kell venni a
gyengén latdk megfelel6 tajékozdédasanak biztositasat. Részletes leirast lasd
akadalymentesitési tervfejezet.

Térburkolat: a telken az épulet melletti savban a mozgassérult parkolo nyugati sikjaig
térburkolat készul szlirke szinben. A személyautdé kozlekedési savban 8 cm, a
gyalogos kozlekedési helyeken 6 cm vastagsagban. A burkolat alapjaként 25 cm 0-
55 mm-es murva zuzalék készul, a burkolat alatt 3 cm vtg 0-4 mm zuzalék eloszto
réteg készul. A mozgassérult parkolo jelzést, keretezést, savozast a burkolat eltérd
szinl — sarga, fehér — elemeibdl kell késziteni.

A telken kialakitandé tobbi parkold 25 cm vtg, 0-55 mm tdomdritett murva zuzalékkal
készul.

Festés-mazolas:

A belsé oldalfalakon moshaté beltéri diszperzids festés készul.

A kulsé falszerkezeten a hészigetel6 rendszeren kapart szin vakolat készll 2 mm
vastagsagban.

A kilsé faszerkezeteken lazurozas készll egyszeri alap és kétszeri fed6 réteggel.

Az acél szerkezeteket (Iépcs6, rampa) rozsdamentesités utan egyszeri alapozassal
és kétszeri zomanc fedémazolassal kell ellatni kozépszlirke szinben.

A beltéri ajtok tokszerkezetét matt szirke zomanc festékkel kell festeni, a szarny
gyari festett tortfehér szind.

Lakatos szerkezetek:

A lépcsbk, rampak két oldalan 2 soros acélcsé korlatok/kapaszkodok készulnek
festett kivitelben 45 mm atmér6ji acél csdvekbdl. A kapaszkodok elhelyezési
magassaga a padldészinttél 70 ill 95 cm. A kapaszkoddkat a labazatba betonozott
acélcs6é oszlopokhoz ill a falhoz kell rogziteni. Az oszlopokhoz t6rténd rogzités
hegesztéssel torténik D=25 mm atmeérsji ,L” formaju acél csdvekkel. A kapaszkodd
cs6 tavolsaga az acél oszloptdl min. 60 mm, hogy a kéz elférjen az oszlop mellett.
Falhoz torténé rogzités szintén a fenti médon torténik: a rogzité ,L” alaku csé fal feléli
oldalat talplemezzel kell ellatni és dlbeles rogzitéssel kell a falhoz régziteni, majd
ehhez hegesztéssel kell a korlat csdvet rogziteni. A korlat kulsé hdszigeteléstél ill
tégla burkolattol val6 tavolsaga min 60 mm.

Kapaszkodék tulnyulasa a rampa/lépcsé vegeén 30 cm.

A pihendk oldalan ill a 107 jelG nyilaszard eldtt 5 soros acélcsé vedd korlat keészul
festett kivitelben. Csé atméré 45 mm, korlat felsé sikja a padloszinttél 95 cm.

Korlat kialakitas ismertetés lasd még akadalymentes tervfejezet!



1.4. Kozlekedési utvonalak akadalymentesitése, telek megkozelitése,
parkolok

Akadalymentesités

Az éplletbe a bejutas mindegyik bejaraton akadalymentes rampaval biztositott. Az
épulet mellett jarda készll, mely a mozgassérult parkoléval is dssze lesz kotve. A
parkolé és jarda burkolt feluletl szirke szinlG térburkolat. Akadalymentesités
részletes leirasa lasd akadalymenetsités tervfejezetben!

Parkolok kialakitasa

Az elhelyezendd személygépkocsik szamanak megallapitasa

Az OTEK 4. melléklet 9. pont alapjan:

.igazgatasi, nem fekv6beteg-ellatd egészségugyi Onallé rendeltetési eg%/ségek

huzamos tartozkodasra szolgald helyiségeinek minden megkezdett 10 m netto
alapterllete utan”.

Huzamos tartézkodasra szolgald helyiségek: orvosi rendeld 40,94 m?, fogorvosi
rendeld 35,42 m? és védénéi tanacsado 18,37 m? dsszesen 94,73 m?.

Fentiek alapjan 10 db parkold hely biztositasa sziikséges a rendel6knek. Mivel a
szolgalati lakas hasznaldja is az épulletben rendel, ezért ez magaban foglalja a
szolgalati lakas szamara szikséges parkolét is. A parkoldk telken belll lesznek
biztositva. A 10 db parkolobdl 9 db normal méreti és 1 db mozgaskorlatozott
parkold. A mozgaskorlatozott parkolé szilard burkolatu kialakitassal készul,
elhelyezése kozvetlenul az épulet mogott, a bejaratokhoz kdzel torténik. A parkolébdl
a bejaratok megkozelitése szilard burkolaton lehetséges. Mozgassérult parkolo
kialakitas részletes ismertetése lasd akadalymentesitési tervfejezetben! A
mozgaskorlatozott jelzés, keretezés ill savozas a szlrke térburkolat eltéré szinli —
sarga vagy fehér — térkoveibél készul. A mozgasserilt parkold jelzésére tablat is kell
elhelyezni.

Telek megkézelitése, kbzlekedés

A betegforgalom jellemzéen személygépjarmuvel torténik, melyek parkolasa a fent
ismertetett modon biztositott.

Epllet kiszolgalasa szintén személgépjarmiivel vagy kisteher autéval torténik. A ki és
berakodas idejére a parkolas az udvaron létesitendd térburkolatos részen torténik.

A telek a kozutrol meglévd kozutcsatlakozason keresztll kozvetlenul megkdozelithetd.

1.5. Teljesitmény-jellemzdk

- Betonok
o alap tartoszerkezeti terv szerint
o vasalt aljzat, vasbeton koszoru, vb pillér: tartdszerkezeti terv szerint
- betonacél: B500B (B60.50)
szerkezeti fal: Leiertherm 30 N+F
fodém: Porotherm vazkeramia fédém rendszer 5,25 m
valaszfalak: Leiertherm 10 N+F



fogorvosi rendel6: Bakonytherm kisméreti tomor tégla
habarcsok: a kulénb6zd alkalmazasi helyeknek megfelel6 gyari kevert

szarazhabarcs
faanyag: C 24 szilardsagi osztalyu erdei feny6
tetéfedés: Tondach hornyolt égetett tetGcserép
antracit
- tetéfdlia: Tondach paraatereszté tetéfélia
badogozas: VM ZINC mindségi horganyzott lemez 0,65 mm
- el6tetdk fedése: VM ZINC horganylemez 0,6 mm vtg
- ereszcsatornak: VM ZINC minéségi horganyzott lemez 0,65
- hdszigetel6 anyagok:
o padlé: Austrotherm EPS AT-N100 10 cm
o Vb koszoru elétt: Austrotherm EXPERT FIX  5cm
o padlasfodém Austrotherm AT-N-100 20 cm
o homlokzat Austrotherm AT-H80 12 cm
- vizszigetelés: ICOPAL Hidrobit GV 40 hegeszthet6 bit lem szig
- tégla burkolat: Capatect Meldorfer burkolati rendszer

1.6. Egéstermék elvezetés

A melléképuletben talalhaté kazan kémeénypillér elbontasra kerul.

A tervezett épuletben a kialakitando tarolé helyiségben elhelyezendd kondenzacios
gaz kazanhoz 1 db kettésfalu égéstermék elvezeté készll a kazan gyari
tartozékaként. A kazan folott egy tisztitdé idomot kell beépiteni.

Részletes ismertetés lasd gaztervben.

1.7. Bontasi technoldgia leirasa; azbeszt bontasa, kezelése — orvosi
rendeld részleges bontasahoz

A bontast kézzel torténé bontas esetén az épités sorrendjével ellentétesen, felllrél
lefelé haladva kell végezni!

A bontas soran az egyéni védbéeszkdzok (sisak, kesztyl, kemény talpu fémbetétes
cipd, rogzité heveder, szemuveg stb) hasznalata kotelezé!

Bontas elétt a helyi aram és vizszolgaltatoval ki kell kottetni a csatlakozast. A
szolgaltato kikoti, és a meérdorat leszereli. Villany esetében a csatlakozé megtaplalo
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vezeték is leszerelésre kerul. Viznél amennyiben kés6bb mas helyre kerul a lekotés,
célszerli a leagazd vezetéket a féagig visszavagatni és ledugdzni a pangd vizek
elkerulése miatt.

A bontast csak a csatlakozé kozmivek levalasztasa utan szabad kezdeni!

Azbeszt bontasa, kezelésének modja

Az orvosi rendelén sikpala, a kazanhazon hullampala fedés van, mely az épités
idejébdl kovetkezéen nagy valoszinlséggel tartalmaz azbesztet.

Azbesztcement palak bontasanak elbirasai:

Azbesztcement hullam- vagy sikpala kiporzasmentes bontasat a bontandd felllet
el6kezelésével egyutt kell végezni, a bontas soran felszabaduldé azbesztszalak
megkotése eérdekeében.

Tilos az azbeszt tartalmu sik vagy hullampala tablak vagasa, furasa.

Az azbesztcement hullam- vagy sikpala tablakat lebontasuk utan kétrétegl, PE
foliaba kell becsomagolni, és azon az azbesztveszélyre vonatkozo feliratokat
elhelyezni.

A vonatkozé el6irasok szerint mindent meg kell tenni a kiporzas megakadalyozasara.

Az azbeszt tartalmu tetéfedé anyagokkal valé munkavégzést a 12/2006. (lll. 23.)
EUM rendelet el6irasai szerint kell végezni.

Minden olyan tevékenység esetében, amikor azbesztexpozicid kockazata
feltételezhet6, a munkaltatd koteles az Mvt. 54. §-a szerinti kockazatértékelést
elvégezni, amelybdl megallapithatd a munkavallalét éré azbesztexpoziciod jellege és
mertéke.

Mivel jelen esetben a munkavallalot ér6 azbesztexpozicido alkalomszerl és
alacsony intenzitasu; ezért valésziniileg az azbesztkoncentracié nem haladja meg a
rendelet szerinti hatarértéket igy a Kormanyhivatalnak torténé elézetes bejelentést
nem kell alkalmazni. (Egyéb feltételek a Rendeletben)

Az azbeszt tartalmu termék eltavolitasa el6tt a bontast végzé cég munkaltatdjanak
munkatervet kell készitenie. A munkaltaté a munkatervben meghatarozza azokat az
intézkedéseket, amelyek a munkavallalbk munkahelyi biztonsagat és
egészsegvedelmét - az azbeszt eltavolitasaval és a hulladék kezelésével
kapcsolatosan tekintettel a kornyezet védelmére is - garantaljak.

A munkaterv tartalmazza tobbek kozott a bontasi technoldgia, illetve az alkalmazott
modszerek részletes leirasat, az alkalmazott munkaeszk6zok és a karbantartasukat
tanusitd igazolasokat, szukséges védbeszkozoket stb.

Az azbeszt tartalmu anyagok tarolasa elkulonitetten torténik a munkaterulet azon
részének elkeritésével és a bejutas megakadalyozasaval. Az azbeszt veszélyes
anyagnak mindsul, ezért kezelését (gylijtését, szallitasat, artalmatlanitasat) csak arra
engedéllyel rendelkez6 vallalkozé végezheti.

A borzwtésbél keletkezik ~ 3,64 t sikpala (18 kg/m?) és ~ 0,22 t hullampala hulladék (14
kg/m?)

Kezelés: depondlas a fenti mddon majd elszéllitas ill elszallittatas a
hulladéklerakoba.

Elszallité cég: Megoldas Kft, Szombathely,
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Kemények

A kéményfejek bontasahoz kéményfalazé Aallvanyt kell késziteni Kkorlattal
labdeszkaval. A bontott tormeléket vodorrel vagy térmelékcsuszdan lehet a padlasra
ill a féldszintre juttatni.

A tetéfedés bontasa

Lasd azbeszt bontasa, kezelése!

A tetdn csak a szarufak folott szabad kozlekedni, mivel eléfordulhat, hogy a lécek
bizonyos helyeken korrodaltak. A fedési anyagokat csak allaspadozatrél szabad
bontani, és azt a terhelés atvételére képes szerkezeti részekhez régziteni kell.

A héjazat bontasaval egyidejlleg kell leszerelni a badogos szerkezeteket.
A héjazat elbontasa utan meg kell vizsgalni, hogy a tet6szerkezet mas szerkezettel
milyen 0sszefliggésben van (parkany, oromfal, esetleg szomszédos éplilet).

Tet6szerkezet bontasa

A tetbszerkezet bontasa a fodémrél torténik. A bontas el6tt a fodémszerkezetet at
kell vizsgalni. A fodémre jutd terhet palld vagy gerenda teritéssel el kell oszlatni. A
tetbészerkezet bontasi munkait csak akkor szabad megkezdeni, ha a fedélszék egyes
szerkezeti elemei mas szerkezet karosodasa, 6sszeomlasa nélkll kibonthatoak.
Ellenkezd esetben az ideiglenes alatamasztasokat is el kell végezni sajat telken
belll.

A bontas fedélszék allitasanak sorrendjével forditottan kell végezni, acs szakember
alkalmazasa mellett. A kibontott szerkezeti részeket azonnal le kell juttatni a foldre. A
foldre juttatast célszerl egyszeri gép, pl. csigas emelé alkalmazasaval megoldani!

Fédémszerkezet bontasa
Nem kerul bontasra.

Falszerkezet bontasa

Az oromfalak bontasa — a tetészerkezet lebontasa utan kozvetlenul - kézi erével a
fodémre allitott bakallvanyrol torténik. Az allvany ala palléteritést kell késziteni. A
falszerkezett6l fuggetlen allvanyzatot kell épiteni a falszerkezet bontasanak
megkezdése elbtt. A falakat csak egy oldalrdl szabad bontani. A lebontott téglakat a
fodémen tarolni nem szabad, tormelékcsuszda segitségével azonnal a foldszintre kell
juttatni.

A falazott parkanyokat a foldszinten elhelyezett bakallvanyrél kell bontani.

Az Uj nyilasok kibontasanal az uj athidalok beépitéséig a falra tamaszkodo6 fédémet
székallassal ala kell tamasztani!

Aljzatok
Az aljzatok bontasat vésb6gép segitségevel kell végezni. A vibracié és szilank
felver6dés elkeriilése miatt a védo felszerelések viselése kotelez6!

A bontott anyagok tarolasa, szallitasa

A tarolasnal ugyelni kell, hogy az egyes deponiak, rakatok magassaga ne legyen tul
nagy, veszélyeztetve az &llékonysagot. A hasznalhaté faanyagokat szegtelenités
utan megfelel6 alatétfakra kell elhelyezni, hogy szell6zzenek, és a megfelel6
es6védelemrél gondoskodni kell. A tetébdl cseréptormeléket a lerakohelyre kell
szallitani.
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Az egyes anyagok szallitasat csak megfelel6 jarmlvekkel és rakodogépekkel lehet
végezni. A rakodasnal ugyelni kell a biztonsagos elhelyezésre és arra, hogy az ujra
felhasznalasra kerulé anyagok szallitas, rakodas kdzben ne séruljenek.

Hulladekgazdalkodas:

A keletkezd épitési és bontasi hulladék gyljtése a helyszinen szelektiven torténik.
Hulladéklerakdba csak vegyes épitési-bontasi hulladék kerul elhelyezésre. Az épitési
hulladék tervezett elhelyezése: Nagyalasony Mg Szdvetkezet.

1.8. Kozmiivesitettség, gépészeti és villamos rendszerek

Az ingatlanon minden k6zmi — viz, villany, gaz, csatorna — biztositott. A kialakitando
epulet kozmilvei a meglévd kozmilcsatlakozasokra lesznek  rakotve.
Teljesitményndvekményre igény nincs.

Kozmulvek, bekotések, gépészeti és villamos rendszerek ismertetése lasd
épuletgépészeti és épuletvillamos tervek.

2. Rétegrendi kimutatas

1 Egetett agyagcserép
antracit szin 2,0 cm
Lécezés 3,0cm
Ellenléc 3,0cm
Paraatereszt6 tetéfélia
Szarufa 10/15 15,0 cm
2 VM ZINC lemezfedés 0,1 cm
Alatét lemez 0,4 cm
Deszkazat 3,0cm
Szarufa 12/8 12,0 cm
Légrés valtozo
Hészigetelés 12,0 cm

Fa fodém gerenda 12/8
kozte hészigetelés 12,0 cm
Parazaro folia

Lécvaz 50cm
Gipszkarton burkolat 1,2cm
Festés

3 Kénnylbeton 5,0cm
PE fdlia technoldgiai szig.
EPS hészigetelés 20,0 cm
Aljzat beton meglévé 4,0cm

Bazaltgyapot hészig paplan 2,0 cm
,E jell gerendas fodém 19,0 cm
Vakolat 1,5cm
Glettelés, festés
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3*

Aljzat beton 5,0 cm
PE fdlia technoldgiai szig.

EPS hdszigetelés 20,0 cm
Aljzat beton meglév 4,0 cm
Bazaltgyapot hészig paplan 2,0 cm
.F jell gerendas fodém 26,0 cm
Vakolat 1,5cm
Glettelés, festés

Mazas keramia burkolat 1,0cm

Ragaszt6 réteg 1,0cm
Aljzat beton 6,0 cm
PE folia technologiai szig.

EPS hészigetelés 8,0cm
Vasalt aljzat 10,0 cm
Kavics feltoltés 40,0 cm

Termett talaj

Aljzat beton 50cm
PE fdlia technoldgiai szig.

EPS hdszigetelés 20,0 cm
Vazkeramia fédém 23,0 cm
Vakolat 1,5cm

Glettelés, festés

Dorzsolt szinvakolat 0,2cm
Ragaszté rtg. beagyazott
muUanyag haléval 0,3cm

EPS homlokzati hészigetelés
tégla burk alatt fémtiskés

dlbel rogzités 12,0 cm
Ragaszto réteg 1,0cm
Mélyalapozé
Meglévé szin vakolat 1,0cm
Meglévd kulsd vakolat 1,5cm
B 30 falazéblokk, meglévé 30,0 cm
Bels6 vakolat 1,5cm

Glettelés, festés

Dorzsolt szinvakolat 0,2 cm
Ragaszto rtg. beagyazott
mdanyag haléval 0,3cm

EPS homlokzati hészigetelés
tégla burk alatt fémtiskés

dibel rogzités 12,0 cm
Ragaszt6 réteg 1,0cm
Leiertherm N+F falazdblokk30,0 cm
Belsé vakolat 1,5cm

Glettelés, festés
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Térburkolat, szurke

0-4 mm murva zuzalék
0,55 mm murva zuzalék
Kavics feltoltés

Termett talaj

6,0 cm
3,0cm
25,0cm
31,0cm

Doérken MS 20 szig védé lemez 2,0 cm

Bitumenes lemez vizszig

Cement vakolat
Mélyalapozas

Szin vakolat — meglévd
Kulsé vakolat — meglévd
Falazat - meglév6

Térburkolat, szlrke

0-4 mm murva zuzalék
0,55 mm murva zuzalék
Termett talaj

3. Helyiségkimutatas

Foldszinti helyiségek:

1. Szélfogo

2. Varoé helyiség 1

3. Fogorvosi rendel6
4. Haziorvosi rendeld
5. Mozg. korl. mosdé
6. Személyzeti elotér
7. Személyzeti 0lto6zo
8. Személyzeti mosdé
9. Személyzeti zuhany
10. Kozleked6

11. N6i mosdo elotér
12. N6i mosdo

13. Férfi mosdo elotér
14. Pissoir

15. Férfi mosdo

16. Szélfogo 2

17. Varo helyiség 2
18. Védonéi tanacsadé
19. Takaritoszer tarolé
20. Tarolé

Osszesen:

0,4 cm
2,0cm

1,0cm
1,5cm
30,0 cm

8,0cm
3,0 cm
25,0cm

Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat

4,09 m?
33,94 m?
35,49 m?
40,94 m?
4,71 m?
1,96 m
5,28 m
1,56 m
1,95m
3,11 m
2,16 m
1,56 m
2,50 m
1,83 m
1,10 m
6,06 m
17,01 m?
18,37 m?
2,42 m?
7,07 m?
193,11 m?

N D DD N NN DN NN

Kiils6 rampa
Lépcso
Osszesen:

Térburkolat
Gres lap

49,70 m?
5,59 m?
55,29 m?
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4. Kornyezetvédelem, csapadékviz, fold elhelyezés

Az épuleten keletkez6 esdvizet sajat telken kell levezetni és tereplejtéssel az
épulettdl elvezetni és a telken elszikkad. Az északi oldalon talalhaté beton folydkat,
mely a vizet elvezeti, a bévités hosszaban meg kell hosszabbitani.

A beruhazas soran kibontott termé a telek hatso részén kerdl elteritésre, max. 20 cm
vastagsagban. Az egyéb mindségil talaj elszallitasra kerul. A pincetomb helyét jol
tomarithet6 talajjal vagy kavics feltoltéssel kell feltolteni.

5. Munkavédelem

A kivitelezés csak felel6s miiszaki vezets iranyitasaval végezhet6!

5.1. Az épitési munkahelyeken biztositandé minimalis kovetelmények
a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak
elérhetéséget, meg kell hatarozni a kdzlekedési utakat vagy a kozlekedeési zonakat;

c) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval 6sszefliggé szabalyokat,
ideértve a veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozasi eredetl rakkelték
egeszségkarositd hatasanak megelbzésére vonatkozo elbirasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrél, az Uzemeltetést megel6z6 ellenérzésrél, az
eszk6zok és berendezések rendszeres ellen6rzésérél, a meghibasodasok
elharitasardl,

e) az anyagok tarolasi teruleteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell
szabalyos tarolasukat, kulonods tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok
kezelési és eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék
tarolasanak, elszallitasanak a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok
tervezett elvégzési idejét és modjat, az organizacios tervet szukség szerint
modositani kell a munkak elérehaladasahoz, illetve a koérilmények valtozasahoz
igazodva;

i) biztositani kell az egylttmikddést a munkaltatok és az 6nalld vallalkozok kézott az
épitési munkahely és a kornyezetében lévd ipari tevékenységek kolcsonhatasainak
figyelembevételével.

5.2. Stabilitas és szilardsag

5.2.1. Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy
a) az epitési munka sajatossagainak,

b) a valtozo épitési kdrulményeknek és allapotoknak,
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c) az id6jarasi kdvetelményeknek,
d) a mindenkori épitbipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak

megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkaveégzés kodvetelményei.

5.2.2. Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a
feljarokat, a munkaeszkdzoket és mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani,
megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellép6 terhelés
elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.

5.2.3. Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a szukséges kotések
kialakulasa és mindezek vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy
segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

5.2.4. Epitési munkagddrok, arkok falait — a talajallékonysagot figyelembe véve — tugy
kell kitamasztani, rézslzni, vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az
epitkezés valamennyi szakaszaban biztosan megdrizzék allékonysagukat.

5.2.5. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrok és arkok allékonysagat és
teherbird képességét rendszeresen ellendérizni kell.

5.3. Munkavégzés tetdszerkezeteken

5.3.1. A vizes, a csusz0Os vagy a toredezett tet6boritas esetén a 20 fok dblésszog
alatt is szUkséges a munkavallaldk lezuhanasa és a targyak leesése elleni védelem
biztositasa.

5.3.2. A tetéfedd-felfekvd létrat minden esetben régziteni kell.

Amennyiben a tetbszerkezet délésszoge meghaladja a 45 fokot, a munka
elvégzéséhez rogzitett munkaulést kell alkalmazni.

5.3.3. Tet6fedd felvond (mozgd munkaulés) tetdsikban torténd alkalmazasa esetén
az e rendeletben meghatarozott leesés elleni védelmet nyujtd felszereléseket nem
kell kialakitani.

5.3.4. A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfeleléen el tudja
viselni az esetleges lezuhanasbol adodo terhelést. A kikotési pontokat elézetesen
meg kell hatarozni, és szikseég esetén méretezni kell.

5.3.5. A tetdn végzett munka esetében, ha a munkavallalo kulonos veszélyeknek van
kitéve, legalabb két szemeély egyuttesen végezheti a munkat. llyen tevékenységnek
kell tekinteni a 45 fokos hajlasszdognél nagyobb, valamint a havasjeges tetén végzett
munkat.

5.3.6. A munkakezdés elétt a tetdbn athaladd vagy a munkavégzés kodzelében lévd
csupasz villamos vezetéket feszliltség mentesiteni kell.

5.3.7. Ha a tetén munkat végeznek ,,Vigyazz, a tetén dolgoznak!" feliratu tablaval a
munkavégzést a koézlekedés szintjén jelezni kell. Szikség esetén elkeritéssel
biztositani kell, hogy senki ne kerulhessen olyan kdzelségbe, hogy az esetleg lehulld
cserép vagy szerszam neki sérulést okozzon.

5.3.8. A tetbn munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.
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5.3.9. A munka befejeztével a tetbt, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a
tormelékektdl, hulladékoktol. Anyag és szerszam a munka befejezése utan a tetdn
nem maradhat.

5.3.10. Az acélszerkezetek és teherhordd faszerkezetek, tovabba az acélszerkezetek
és a teherhord6 faszerkezetek kapcsolatainak kialakitasara szolgalé csavarok és
kapcsoloelemek feleljenek meg a vonatkoz6 szabvanyok el6irasainak.

5.4. Bontasi munka

5.4.1. Ott, ahol az épllet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:

a) megfeleld ovintézkedésekrdl, mddszerekrél és eljarasokrol kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott személy fellgyelete alatt szabad megtervezni és
elvégezni.

5.4.2. A bontasi munkakhoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell a bontas
sorrendjét, technoldgiajat, a szukséges eszkdozOket és az alkalmazanddé
segédszerkezetet.

5.4.3. A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel,
tapasztalattal és megfeleld gyakorlattal rendelkez6 személy iranyitasaval szabad
végezni.

5.4.4. A bontast végz6 munkavallalékkal az alkalmazott technoldgiat, miveletet meg
kell ismertetni.

5.4.5. A bontasi munkak megkezdése el6tt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény
milyen anyagbdl készult, illetve talalhaté-e azbeszt tartalmu anyag az épuleten. Ez
utobbi esetben a vonatkoz6 jogszabaly szerint kell eljarni.

5.4.6. A bontasi munkak megkezdése elétt, a bontando épllet (éplletrész) allapotat
meg kell vizsgalni, és a vizsgalat eredményét a bontasi sorrend kialakitasanal
figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a becsatlakozé vezetékek allapotat, fajtajat
és helyzetét, majd meg kell gy6z&dni arrdl, hogy a vezetékeket levalasztottak, és
tartalmukat leuritették.

5.4.7. A munka megszakitasa esetén a bontas alatt lévd, valamint a megmaradd
épuletszerkezetek allékonysagat biztositani kell.

5.4.8. A bontasi munkateruletet keritéssel kell korul venni, és az idegen, illetéktelen
személyek bontasi teruletre torténd bejutasat meg kell akadalyozni.

5.4.9. Epiiletek 6sszefliggé szerkezeti részeit tébb szinten egyszerre bontani nem
szabad.

5.4.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu épuletszerkezetekre, fodémekre

allvanyt vagy ducolast helyezni nem szabad. A bontdas soran hasznalt
aladucolasokat, kitamasztasokat, kivaltasokat méretezni kell.
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54.11. Az épitményt vagy annak részet alaasassal vagy egyéb stabilitast
veszeélyezteté modszerrel donteni tilos!

5.4.12. A kozlekedési és menekulési utakat a tormeléktdl tisztan kell tartani.

5.4.13. Amennyiben nem akadalyozhaté meg, hogy az arra fel nem jogositott
személyek a bontas kozelében tartdzkodjanak, a veszélyes tér hataran figyel6
személyt kell felallitani, akinek a feladata e személyeknek a bontas korzetébe torténd
bejutasanak megakadalyozasa.

5.4.14. A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan
hatast ne okozzon, amely a kornyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak
kOzelében tartozkodokra karos vagy kellemetlen lehet.

5.4.15. Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfelel6 savot kell veszélyes
zénanak tekinteni.

Magasbol leesés:

A magasbol leesést alkalmas berendezéssel, igy kulondsen megfelelé védelemmel
kialakitott allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak
szilardnak, elegendéen magasnak kell lenniuk, és legalabb egy labdeszkaval, egy
kozépdeszkaval és egy Kkorlattal vagy azzal egyenértéki megoldassal kell
rendelkezniuk.

Allvanyok, Iétrék:

Az allvanyokat ugy kell tervezni, Osszeallitani és karbantartani, hogy azok ne
ddljenek 6ssze, vagy ne mozduljanak el.

A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat ugy kell 6sszeallitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalék és a munkavégzés hatokorében tartézkodok
lezuhanasat, illetve, hogy a leesé targyakkal szemben veédelmet nyujtsanak.

Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) hasznalatba helyezés el6tt;

b) rendszeresen, meghatarozott id6kdzokben;

c) modositas, vagy hasznalaton kivlil helyezés, kedvezétlen, viharos id&jarast
kovetben, foldrengés okozta razkddas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a
szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta.

Az Aallvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatarozott elemekbdl
készitett bakallvanyok, a 20,0 m-nél nem magasabb létradllvanyok, valamint a 2000
N/m2 terhelésnél nem nagyobb igénybevételi fémallvanyok kivételével -
allvanytervet kell késziteni.

A kivitelezés soran az 1993. évi XCIll. sz. munkavédelemrél sz6lé toérvény és a

4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM rendelet, és a vonatkozd egyéb rendeletek elbirasait be
kell tartani!
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Hulladekgazdalkodas:
A keletkezd épitési és bontasi hulladék gyljtése a helyszinen szelektiven torténik.
Hulladéklerakdba csak vegyes épitési-bontasi hulladék kerul elhelyezésre.

Forrés: 4/2002.(11.20.) rendelet

Papa, 2018-01-14
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