Epitészeti miiszaki leiras

Készult a 8484 Nagyalasony, Béke tér 5. hrsz: 19 alatti ingatlanon talalhatd orvosi
rendel6, védéndi tanacsadd és fogorvosi rendel6 atalakitas, bdévités és
akadalymentesités kiviteli tervéhez.

1. Epitészeti miiszaki leiras

1.1. Elézmények, koncepcid, funkcionalis kialakitas

El6zmények
Epitteté tulajdonaban 1évé épuletben jelenleg korzeti hazi orvosi rendeld, vedénéi

tanacsado és fogorvosi rendelé mikddik. Nagyalasony Kézség Onkormanyzata az
épulet atalakitasat és akadalymentesitését hatarozta el. Az Onkormanyzat a
tervezési munkaval engem bizott meg, korabbi tervezd a tervek felhasznalasahoz
hozzajarult.

Epitési tevékenység targya, programja

Jelenleg a foldszinten talalhaté a haziorvosi rendel6 és a védéndi tanacsado, a
tetétérben helyezkedik el a fogorvosi rendeld. A fogorvosi rendelé a foldszinten lesz
kialakitva ill. megoldasra kerul az épulet akadalymentes megkozelitése és
hasznalhatdésaga. A beruhazas masik célja az épullet hészigetelése, Uj nyilaszarok
beépitése és korszeri flitési rendszer készitése.

A szukséges funkciok foldszinten torténd biztositasa az épulet atalakitasaval és
bdvitésével kerult megoldasra.

A meglév6é épulet belsd atalakitasra kerul. Nyugati irdnyban az épulet teljes
szélességében készll egy nettd 56,36 m? alapteriiletli bévités ill déli (udvar feldli)
iranyban késziil egy 4,09 m? alapteriileti szélfogo és 55,29 m? alapteriilet(i — részben
fedett — rampa és Ilépcs6é blvités. Az atalakitassal, bdvitéssel kialakulé épulet
hasznos alapteriilete 193,11 m?, kiilsé rampa és lépcsé mérete: 55,29 m?.

Az épulet atalakitasahoz ill bévitéséhez az orvosi rendel6 épulet mogott talalhato
melléképuletet elbontasra kerul, mely nem része jelen dokumentacionak.
A telken talalhaté még egy kulon allé szolgalati lakas, melyet az atalakitas nem érint.

Tervezési koncepcid, épitési helyszin

Az atalakitassal egy épuletben marad mind a 3 rendel6: a fogorvosi rendel, mely
jelenleg a tetétérben talalhatd, is a foldszintre kerll és a tobbi egységgel egyutt
akadalymentesen megkdzelithetd lesz; a védéndi tanacsadd kulon bejarattal készul,
szintén akadalymentes kialakitassal. A melléképllet elbontasra kerul, és a f6épulet
bdvitve lesz. Az egész épuletre Uj tetészerkezet készul.

Az Uj épiilet tervezésénél a HESZ eldirasait betartottuk. Az utcai homlokzat kialakitas
jellege, diszitettsége, anyaghasznalata, aranyrendszere az eredetihez igazodik. Az
épitménymagassag nem haladja meg az elbirtat.



A telek megkozelitése kozteruletr6l kozvetlenul a Béke térrél torténik. A
kozutcsatlakozas jelenleg is biztositott. Kozlekedés ill. parkolas ismertetése lasd 1.4.
pontban.

Funkcionalis kialakitas

Az épulet fébejarata az udvar feldli (déli) oldalon kerul kialakitasra. A szélfogot 1épcsé
és akadalymentes kozlekedés biztositasara kialakitott rampan keresztll lehet
megkozeliteni. A szélfogobadl kdzvetlendl a vard helyiség nyilik. Ez a vard szolgal a
haziorvosi rendel6be és a fogorvosi rendel6be varakozo betegek szamara. A varo
helyiségbdl nyilnak a mosdok, szemeélyzeti 0ltoz6 ill a haziorvosi rendel6 és a
fogorvosi rendel6. Akadalymentesités részletes leirasa lasd akadalymenetsités
tervfejezetben!

A haziorvosi rendeldn belll kialakitasra kerul egy fluggoénnyel levalaszthaté vizsgald
helyiség is. A vizsgaléban lesz elhelyezve agy, EKG berendezés |ll
gyogyszerszekrény. A rendel6ben elhelyezésre kerlul egy kézmosd és egy
kétmedencés mosogatd karos mikodtetésl, orvosi csapteleppel. A gyogyszerek ill
orvosi hulladékok tarolasa kulon hitészekrényben torténik. A rendelé mérete
lehetdve teszi a szemvizsgalat elvégzését is (min 5 m tavolsag a szemkozti faltdl).

A fogorvosi rendelében lesz elhelyezve a rontgen gép, igy a rendel6ben lehetséges
lesz a betegek mozgatas nélkul torténd rontgenezése. A rontgen célzott sugarat
bocsat ki, melynek biztonsagos mikddtetési tavolsaga 4 m. A fogorvosi rendel6
varéterem fel6li fala a rontgen sugar miatt kisméretli tomor tégla falazattal készll, az
ajtd szintén rontgen arnyékolt kivitelben készul. A varo feldli masik - 30 cm vtg —
blokktégla falazat 6lom arnyékolt gipszkarton burkolattal készil min 2 m
magassagban a rontgen fokuszpontjatél min 4 m tavolsagig.

A fogorvosi rendelében elhelyezésre keril 1 db kézmosd, 1 db két medencés
mosogatd karos csapteleppel, 2 db hité az anyagok ill hulladék anyagok tarolasara,
egy kompresszor illetve tébb fogaszati gép. A kompresszor az alacsony
zajkibocsatas miatt nem igényel kulon helyiséget.

A fogorvosi rendel6ben a jardlap és a csempe burkolat matt kivitelben készl.

A tervezett bovitmény épuletrészben kap helyet a védondi tanacsadd szolgalat,
melyet az épulet nyugati oldalan kulon bejarattal, szélfogdn keresztul Iehet
megkozeliteni. Ez a bejarat akadalymentes rampan keresztul kozelithetdé meg. A
szélfogobodl a varo helyiségbe jutunk. A varé helyiségben elhelyezésre kerul 1 db
pelenkazoé illetve 7 db szék a varakozok szamara. A szélfogéban el lehet helyezni 3
db babakocsit. A védéndi tanacsadod helyiségbe kerul 1 db kézmoso, illetve 2 db
hité. A gyermek varo helyiség egy ajton keresztll kapcsolédik a felnétt varéhoz, és
innen kozelithetbk meg a mosdd, wc helyiségek.

Az orvosi rendel6 és a védonéi tanacsado rendelése iddben elkulonitetten torténik, a
tanacsadas idében megel6zi a rendelési id6t.

Az épuletben kialakitasra kertl 1 db n6i mosdo (wc), 1 db mozgassérult mosdo (wc),
mely szintén néi mosdoként is funkcional, 1 db férfi mosdd (wc), 1 db pissoir
helyiség. A mosdd helyiségek elbtéren keresztul kdzvetlenul a vard helyiségbdl
megkozelithetdk. A személyzet szamara készul kulon egy személyzeti 01t6z6,
zuhanyzo (épitett) il mosdo (wc) helyiség. A szocialis blokk koéz6s a kilonb6z6
rendelésre érkezett betegek szamara kdzos hasznalatra tervezett.



Az épuletben kialakitasra kerul még egy =zarhatd takaritdoszer tarold helyiség,
melyben a szukséges takaritoszerek kerulnek elhelyezésre: felmoso felszerelés,
vodor, gumi keszty(, fertétlenitdé szer stb. A felmosoéviz vétele a mozgaskorlatozott wc
helyiségben kialakitott hideg-meleg vizes vizvételi helyrél lehetséges. Az orvosi
helyiségekben a fertétlenitést az asszisztensek végzik.

Kuls6é megkozelitési lehet6séggel kialakitasra kerul még egy tarolo helyiség. ltt lesz
elhelyezve a gaz kazan, a kommunalis hulladék konténer illetve szerszamok.

A helyiségek padldburkolatai moshatd, konnyen tisztithatd burkolattal készulnek. A
kultéri 1épcsd burkolat csuszasmentes burkold lappal készul. A rampak térburkolattal
készulnek, mely biztositia a csuszasmentes kialakitast. Egyéb akadalymentes
kialakitas ismertetése lasd akadalymentesitési tervfejezetben!

1.2. Beépitési adatok

Paraméter ElGiras | Tervezett allapot
Ovezeti besorolas Vi1: telepuléskodzpont vegyes terulet
Telek terilete 2.592 m?

Beépitési mod Oldalhataron all6 | Oldalhataron allé
Beépitettség mértéke 35 % 16,38 %
Epitménymagassag max. 45m 3,93 m
Oldalkert OTEK szerint min 40m 5,80 m
Hatsokert OTEK szerint min 6,0 m 60,74 m
Minimalis zoldfellilet mértéke 50 % 59,92 %

1.3. Szerkezeti megoldasok

Alapozas:

A meglévé épuleten valdszinlileg beton vagy usztatott beton savalap talalhato.

Az Uj épuletrészen beton savalap készul. Az alap mélysége terepszinttél mért -1,00
m, de minimalisa a teherbird talajig le kell menni. Alap szélessége 50 cm. Az alap
fels6 harmadaban a kilonb6z6 talajminéségek okozta mozgas kikiszobolése miatt
monolit vasbeton gerenda készul.

Alap kialakitasa, betonacél méretek és betonminfség lasd tartoszerkezeti Kiviteli
tervben.

Aljzatok:

Az épulet alatt vasalt aljzat készul 10 cm vastagsagban, mely az alapra tamaszkodik
fel. Az aljzat megerdsitése betonacél halo vasalassal torténik. Az alsé aljzatbeton
@6/150/150 méretl betonacél hal6 vasalassal készul.

A padlastéri aljzatbeton kdnnylbetonbdl készul.

A vasalt aljzatok alatt terv szerinti vastagsagban homokos kavics feltéltés készll
réteges tomoritéssel. Trg: 92%.

A hdszigetelés folotti aljzatbeton 6 cm vastagsagban készl.

Anyagmindségek lasd 1.5. pontban!



Vizszigetelés:

A vasalt aljzaton 1 rtg 4 mm vtg hegeszthet6 bitumenes lemez talajpara elleni
szigetelés készul. A szigetelés toldas atfedése min 10 cm, melyet a két réteg
Osszeolvasztasaval kell egymashoz rogziteni.

Labazat:
A meglévé épuleten beton labazat talalhato.
A bévitményen zsalukd labazati fal készlil 30 cm vastagsagban. Az elemek kozé

fluggblegesen és vizszintesen is @ 10 mm méretl bordas betonacél vasalast kell
elhelyezni. A zsaluelemeket betonnal kell kitolteni. Részletes ismertetést lasd
tartoszerkezeti tervfejezet!

Teherhord¢ falazat:

A meglévd épulet teherhordd falazata 30 cm vastag vazkeramia falazattal készult
valészinlileg B 30 falazé téglabdl. Az oromfal 36 cm vastag THERMOPOR
falazéblokkbol készdlt.

Az Uj teherhordo falazat Leier vazkeramia falazétéglabodl készil 30 cm vastagsagban
javitott falaz6 mészhabarcsba falazva.

A falazat kllsé oldalan az épuleten korbe 12 cm vtg. EPS hészigetel§ rendszer
készul.

A vard helyiségben a meglévd teherhord6 falazatban egy nyilaskivaltas készlil,
melynek két végén 30x30 cm méretl monolit vasbeton pillér kerul kialakitasra. Pillér
vasalasa és beton minéség ismertetése lasd tartdészerkezeti fejezetben!

Vasbeton koszoru:

A meglévé épuleten vasbeton koszoru talalhato.

A bdvitményen a teherhord¢é falak felett monolit vasbeton koszoru készil min 25x25
cm keresztmetszettel. Alkalmazott vasalas 4 db @ 12 mm bordas betonacél hosszvas
il @ 8 mm-es bordas betonacél kengyel vasalas 20 cm-enként elhelyezve. A koszoru
elé 5 cm XPS kiegészité hiszigetelés kerul elhelyezésre.

A szélfogo folott is Uj vasbeton koszoru készil a meglévdé vb koszoruba illetve
falazatba bekotve.

Fédém:

A meglévd éplletrészen a nagyobb fesztavon ,E” gerendas fédém talalhatd beton
béléselemekkel 60 cm tengelytavval, a kisebb fesztavon ,F” jeli fodémgerendak
talalhatok beton béléselemmel 100 cm tengelytavval.

A bovitményen Porotherm vazkeramia fodém készul 5,25 m fesztavval PTH 5,50 jeld
kett6zott gerenda alkalmazassal. A fodém vastagsaga 23 cm, 6 cm felbetonnal
készul betonacél halé elhelyezéssel.

Fodémszerkezet kialakitas részletesen lasd tartoszerkezeti kiviteli tervben!

A szélfogd bovités esetén fa fodémszerkezet készil a 12x12 cm méretld fa
gerendakkal max 90 cm tengelytavolsaggal. A fa gerendak a vasbeton koszoru
tetejére tdmaszkodnak.

A beépités elbtt a faanyagot gomba és langmentesitével kezelni kell.

Nyilas athidalasok:

A nyilasok felett nyomottov nélkuli vazkeramia nyilasathidalok kerulnek elhelyezésre.
Az athidalasok felett 2 sor kisméretli tégla falazast kell késziteni cementhabarcs
vizszintes és fuggbleges fuga kitoltéssel. Azoknal a nyilasathidalasoknal ahol fodém



terhelés is van, a vasbeton koszoru vasalasat alul 2 db @ 12 mm-es bordas
betonacéllal kell megerésiteni.

A varo helyiségben a meglévo vasbeton koszoru alatt 2 db acél gerenda kivaltas
kerll elhelyezésre tartoszerkezeti tervfejezet szerinti kialakitassal. Az acél gerendak
alatamasztasara a falvégeken 30x30 cm meéret monolit vasbeton pillér készul.

Az athidalasok készitésénél az alkalmazastechnikai utmutatéban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani!

TetGszerkezet:

A meglévd tetbGszerkezet elbontasra kerul, az egész épuleten Uj, nyeregtet6
kialakitasu alloszékes tet6szerkezet készul a terv szerinti helyen fogopar
megtamasztassal ill taréjszelemen és taréjfogd elhelyezéssel.

A szarufak a vasbeton koszorura tamaszkodo korbe futd talpszelemenre illetve a
fodémre és a terv szerinti helyeken ,I” acél tartokra allitott székallasra tamaszkodnak.
Szarufak mérete 10/15 cm, talpszelemen mérete 15/15 cm, k6zépszelemen 15/20
cm. A talpszelemenek rogzitése a vb koszoruban 1,2 m-enként elhelyezett
talpszelemen csavarokhoz torténik. A meglévd vasbeton koszoruba a talpszelement
un. ,vegyi diibel” rogzitéssel kell késziteni.

A szélfogo és az elbtetd szerkezetek fél nyeregtetds kialakitasuak, 8/12 cm szarufa
gerendakkal, a déli homlokzat szerinti tengely kiosztassal készll. A szélfogo folott a
talpszelemen vasbeton koszorura tamaszkodik, a pihendk folotti elbtetbknél a
vasbeton oszlopokra Aallitott 12/12 cm méretl fa oszlopokra. A szarufak a
talpszelemenre tamaszkodnak ill a fels6 oldalon a homlokzati falra rogzitett 12/12 cm
meéretl szelemenre.

A parkany kialakitasa csung6 szarufa parkany latszé szaruvégekkel, felsé lambéria
boritassal.

A tetd hajlasszoge az épuleten 33°, szélfogonal 5°. A szarufakat a talpszelemenekhez
a fakotés mellett forditott acskapcsok beépitésével is rogziteni kell! A szarufak és
fogoparok rogzitése @ 12 atmend csavarokkal torténik.

A faanyagot gomba- és langmentesitd szerrel kezelni kell!

Tetéfedés:

Az épllet tetéfedése hornyolt égetett agyagcserépbdl készul fekete vagy antracit
szinben. A tet6fellleten a padlastér szell6zés megfelel6 biztositasa miatt
paraatereszt6 tet6foliat kell alkalmazni.

A szélfogo és az el6tetd fedése VM ZINC allo korcos horganylemez fedéssel késziil.

Badogozas, eséviz elvezetés:

Az éplleten festett acéllemez esdOcsatorna készul. Az esbvizet sajat telken kell
levezetni és tereplejtéssel illetve a térburkolat lejtésével az épulettdl elvezetni és a
telken elszikkad. Az épulet északi oldalan beton folyoka talalhato sajat telken, mely a
vizet elvezeti. Az épllet bévités mellett a beton folyokat meg kell hosszabitani.

Vélaszfalak:

A valaszfalak vazkeramia valaszfaltéglabdl készilnek 10 cm vastagsagban, javitott
falazé mészhabarcsba falazva, 2 soronként 2 mm-es acél lagyhuzal elhelyezéssel.

A fogorvosi rendel6 varéterem felli fala a rontgen sugar miatt kisméreti tomor tégla
falazattal készll, az ajté szintén rontgen arnyékolt kivitelben készul. A varé feldli
masik - 30 cm vtg — blokktégla falazat 6lom arnyékolt gipszkarton burkolattal készul
vagy a falazat el6tt egy 12 cm vastag kisméretli tégla falazatot kell késziteni a



rontgen fokuszpontjatol min 4 m tavolsagig.

Hészigetelések:

A falazat kulsé oldalan 12 cm EPS homlokzati hészigetel rendszer készull. H8szige-
tel6 tablak rogzitése ragasztassal és mianyag tarcsas dibelezéssel torténik, dibel-
szam 8 db/m?. Az 1 cm vtg tégla burkolat alatt a hészigetelést ragasztassal és fém
tuskeés tarcsas dibellel kell rogziteni. A keramia burkolat alatt a beagyazas utan — a
halén keresztul - kell a diibeleket berakni. A dibeltanyérokat atgletteléssel fedjuk/
simitsuk le, diibelszam 8 db/m?:

Az aljzatba 8 cm lépésallé EPS szigetelést kell elhelyezni. A homlokzati falon a fa
burkolat alatt 10 cm vtg XPS vagy PIR hészigetelés készul. A vasbeton koszoru el6tt
a falszigetelésen felll + 5 cm XPS hdészigetelést kell késziteni. A padlasfodémre 20
cm EPS hészigetelés készul.

A szélfogdban fodémben 2x12 cm kézetgyapot hészigetelés készlil.

Nyilaszarok:

Az épuletre hbészigetelt Uvegezésli mianyag nyilaszarok lesznek beépitve. Az
alaprajzon abrazolt, hdszigetelt kilsé falban talalhaté nyilaszarok 3 rétegl
hészigetel6 livegezéssel késziilnek: Uapak = max 1,15 W/m?K, U w=max 1,45 W/m?K.
Ezen Kkivll esd nyilaszarok — szélfogd — illetve a padlastéri ablakok két rétegl
hészigetelt lvegezéssel készililnek: Uayak = max 1,60 W/m2K, Us=max 1,80 W/m2K.
A kulsé homlokzaton |évé nyilaszardk fehér szinben készilnek. A belsé Uveges
nyilaszarok fehér szinben készulnek, hészigetelései kovetelmény nincs. A
kétszarnyu, mozgassérult kozlekedésre tervezett ajtéknal a fbszarny tiszta
belméretének min. 90 cm-nek kell lenni!

A beltéri ajtok Hormann ZK acél tokos ajtdk, papirracs betétes ajtdlappal festett
kivitelben. A tokszerkezet kozépszurke az ajtélap gyari tort fehér festéssel készul; a
mozgaskorlatozott wc illetve a kezel6 helyiségek ajtdéi min 90 cm belmérettel
készulnek. A fogorvosi rendel6 ajto (szarny + tok) 6lom arnyékolt kivitelben készul: az
ajtét 0,5 mm Pb egyenértékkel kell burkolni (vagy festeni).

A 2 db rendeld ajtonak kivilrél gombzarasnak kell lenni.

A kulsé nyilaszarék max 2 cm magas kuszoObbel, belsé nyilaszarok kuszob nélkuli
kivitelben készulnek. Az Uveges ajtok lathatosagi folia csikozassal készilnek. A
fogorvosi rendeld déli ablakai a belatas megakadalyozasara félig foliazva készllnek.
Kllsbé és belsd nyilaszarok részletes ismertetése, szamozasa és alaprajzon valo
elhelyezése lasd nyilaszard konszignacio, foldszinti alaprajz ill homlokzatok.

Vakolas:

Bels6 oldalfalon kézi vakolas készul 1,5 cm gyari szarazhabarcs keverékbdél. A
koszoruk el6tti hészigetelésen ragasztoba agyazott Uvegszovet halot kell elhelyezni
tégla falra is min 15 cm-t atfedve, majd ez utan kell a vakolast elkésziteni.

Kuls6 homlokzaton a bdvitmény északi és déli oldalan ill a nyilasképzéseknél
homlokzati vakolas készul gyari szarazhabarcs keverékbdl. Az épulet nyugati oldalan
a hészigetelés alatt nem készul kulsé vakolas.

Burkolas:

A helyiségek padloburkolatai a helyiség kiiras szerinti moshato, konnyen tisztithato
burkolattal készulnek. A kultéri Iépcsd burkolat csuszasmentes burkold lappal készul,
flexibilis ragaszt6 és fugazé anyaggal készitve. A rampak térburkolattal készulnek,
mely biztositja a csuszasmentes kialakitast.



A mosdé-wce helyiségekben 1,5 m magas csempe burkolat készil, a zuhanyzdban
2,0 m magassagban készul csempe falburkolat. Az orvosi rendelé helyiségekben 2,0
m magas csempe burkolat készul, a védénéi tanacsadoban a kézmoso falan 1,50 m
csempe burkolat készul.

A bejarati oszlopoknal, a labazaton és a homlokzaton a terv szerinti helyeken 1 cm
vtg kismeéretl tégla méretl ragasztott burkolat vagy kisméretl tégla hatasu burkolat
készul.

A szélfogdban a fa fodém alsé oldalan gipszkarton burkolat készul.

Az orvosi rendeld varo feldli - 30 cm vtg — blokktégla falazata 1 rtg. Knauf K762 jell
o6lom arnyékolt gipszkarton burkolattal készul a rontgen fokuszpontjatdl min 4 m
tavolsagig és min 2 m magassagban.

A fogorvosi rendel6ben a jardlap és csempe burkolat matt kivitelben készul.

A burkolatok szin tonus (vilagos-sotét) Osszeallitasanal figyelembe kell venni a
gyengén laték megfeleld tajékozdédasanak biztositasat. Részletes leirast lasd
akadalymentesitési tervfejezet.

Térburkolat: a telken az épulet melletti savban a mozgassérult parkolé nyugati sikjaig
térburkolat készul sziurke szinben. A személyautdé kozlekedési savban 8 cm, a
gyalogos kozlekedési helyeken 6 cm vastagsagban. A burkolat alapjaként 25 cm 0O-
55 mm-es murva zuzalék készull, a burkolat alatt 3 cm vtg 0-4 mm zuzalék eloszto
réteg készul. A mozgassérult parkolo jelzést, keretezést, savozast a burkolat eltéré
szinl — sarga, fehér — elemeibdl kell késziteni.

A telken kialakitando tobbi parkold 25 cm vtg, 0-55 mm tomoritett murva zuzalékkal
készul.

Festés-mazolas:

A belsé oldalfalakon moshaté beltéri diszperzios festés készdl.

A kulsé falszerkezeten a hdszigetel6 rendszeren kapart szin vakolat készil 2 mm
vastagsagban.

A kulsé faszerkezeteken lazurozas készul egyszeri alap és kétszeri fedd réteggel.

Az acél szerkezeteket (Iépcsd, rampa) rozsdamentesités utan egyszeri alapozassal
és kétszeri zomanc fedémazolassal kell ellatni kozépszurke szinben.

A beltéri ajtok tokszerkezetét matt szlrke zomanc festékkel kell festeni, a szarny
gyari festett tortfehér szind.

Lakatos szerkezetek:

A lépcsbék, rampak két oldalan 2 soros acélcsé korlatok/kapaszkodok készllnek
festett kivitelben 45 mm atmér6ji acél csovekbdl. A kapaszkodok elhelyezési
magassaga a padloszinttdél 70 ill 95 cm. A kapaszkododkat a labazatba betonozott
acélcs6é oszlopokhoz ill a falhoz kell rogziteni. Az oszlopokhoz torténd rogzités
hegesztéssel torténik D=25 mm atmérdéji ,L” formaju acél csdvekkel. A kapaszkodd
cs6 tavolsaga az acél oszloptol min. 60 mm, hogy a kéz elférjen az oszlop mellett.
Falhoz torténé rogzités szintén a fenti médon torténik: a rogzité ,L” alaku csé fal feldli
oldalat talplemezzel kell ellatni és dibeles rogzitéssel kell a falhoz roégziteni, majd
ehhez hegesztéssel kell a korlat csovet rogziteni. A korlat kulsé hészigeteléstdl ill
tégla burkolattdl valé tavolsaga min 60 mm.

Kapaszkodok tulnyulasa a rampa/lépcsé végén 30 cm.

A pihendk oldalan ill a 107 jelG nyilaszard el6tt 5 soros acélcsé védé korlat készul
festett kivitelben. Csé atmérd 45 mm, korlat felsé sikja a padlészinttél 95 cm.

Korlat kialakitas ismertetés lasd még akadalymentes tervfejezet!



1.4. Kozlekedési utvonalak akadalymentesitése, telek megkozelitése,
parkolék

Akadalymentesités

Az éplletbe a bejutas mindegyik bejaraton akadalymentes rampaval biztositott. Az
épulet mellett jarda készul, mely a mozgasseérult parkoloval is 0ssze lesz kotve. A
parkolé és jarda burkolt fellletl szirke szinl térburkolat. Akadalymentesités
részletes leirasa lasd akadalymenetsités tervfejezetben!

Parkoldk kialakitasa

Az elhelyezendd személygépkocsik szamanak megallapitdsa, parkol6 mérleg
szamitas lasd kulon lapon.

A szamitas alapjan 2 db uj parkold hely létesitése torténik, melybdl az egyik mozgas-
korlatozott parkold. A parkolok telken belll lesznek biztositva. Mindkét parkol6 szilard
burkolatu kialakitassal készil, elhelyezésik kozvetlenll az épulet mogott, a bejara-
tokhoz kozel torténik. A parkolobdl a bejaratok megkozelitése szilard burkolaton le-
hetséges. Mozgassérult parkold kialakitas részletes ismertetése lasd akadalymente-
sitési tervfejezetben! A mozgaskorlatozott jelzés, keretezés ill savozas a szurke tér-
burkolat eltérd szinli — sarga vagy fehér — térkdveibdél készul. A mozgasseérult parkold
jelzésére tablat is kell elhelyezni.

Telek megkédzelitése, kbzlekedés

A betegforgalom jellemzéen személygépjarmuvel torténik, melyek parkolasa a fent
ismertetett mddon biztositott.

Epllet kiszolgalasa szintén személgépjarmiivel vagy kisteher autéval torténik. A ki és
berakodas idejére a parkolas az udvaron létesitendd térburkolatos részen torténik.

A telek a kozutrél meglévd kdzutcsatlakozason keresztul kdzvetlenll megkozelitheté.

1.5. Teljesitmény-jellemzdk

- Betonok
o alap tartoszerkezeti terv szerint
o vasalt aljzat, vasbeton koszoru, vb pillér: tartészerkezeti terv szerint
- betonacél: B500B (B60.50)
- szerkezeti fal: Leiertherm 30 N+F
- fodém: Porotherm vazkeramia fodém rendszer 5,25 m
- valaszfalak: Leiertherm 10 N+F
fogorvosi rendeld: Bakonytherm kisméretl tomor tégla
- habarcsok: a kulonb6zé alkalmazasi helyeknek megfelelé gyari kevert
szarazhabarcs
- faanyag: C 24 szilardsagi osztalyu erdei feny6
- tetéfedés: Tondach hornyolt égetett tet6cserép



antracit

- tetéfélia: Tondach paraateresztd tetéfolia

- badogozas: VM ZINC min6ségi horganyzott lemez 0,65 mm
- el6tetdk fedése: VM ZINC horganylemez 0,6 mm vtg

- ereszcsatornak: VM ZINC minéségi horganyzott lemez 0,65

- hoszigetel6 anyagok:

o padlé: Austrotherm EPS AT-N100 10 cm
o Vb koszoru elétt: Austrotherm EXPERT FIX  5cm
o padlasfodém Austrotherm AT-N-100 20 cm
o homlokzat Austrotherm AT-H80 12 cm
- vizszigetelés: ICOPAL Hidrobit GV 40 hegeszthetd bit lem szig
- tégla burkolat: Capatect Meldorfer burkolati rendszer

1.6. Egéstermék elvezetés

A melléképuletben talalhato kazan kéménypillér elbontasra kerdl.

A tervezett éplletben a kialakitandd tarolé helyiségben elhelyezendé kondenzaciés
gaz kazanhoz 1 db kettésfalu égéstermék elvezetd készul a kazan gyari
tartozékaként. A kazan folott egy tisztitdé idomot kell beépiteni.

Részletes ismertetés lasd gaztervben.

1.7. Bontasi technoldgia leirasa; azbeszt bontasa, kezelése — orvosi
rendeld részleges bontasahoz

A bontast kézzel torténd bontas esetén az épités sorrendjével ellentétesen, felulrél
lefelé haladva kell végezni!

A bontas soran az egyéni véddeszkozok (sisak, kesztyl, kemény talpu fémbetétes
cipd, rogzitd heveder, szemuveg stb) hasznalata kotelez6!

Bontas el6tt a helyi aram és vizszolgaltatoval ki kell kottetni a csatlakozast. A
szolgaltato kikoti, és a mérdorat leszereli. Villany esetében a csatlakozé megtaplald
vezeték is leszerelésre kerll. Viznél amennyiben késébb mas helyre kerul a lekotés,
célszerli a leagazd vezetéket a féagig visszavagatni és ledugozni a pangd vizek
elkertlése miatt.

A bontast csak a csatlakozé kdzmivek levalasztasa utan szabad kezdeni!

Azbeszt bontasa, kezelésének modja
Az orvosi rendelén sikpala, a kazanhazon hullampala fedés van, mely az épités
idejébdl kdvetkez6en nagy valdszinliséggel tartalmaz azbesztet.



Azbesztcement palak bontasanak elbirasai:

Azbesztcement hulldam- vagy sikpala kiporzasmentes bontasat a bontandé felllet
elbkezelésével egyutt kell végezni, a bontas soran felszabadulé azbesztszalak meg-
kotése érdekeében.

Tilos az azbeszt tartalmu sik vagy hullampala tablak vagasa, furasa.

Az azbesztcement hullam- vagy sikpala tablakat lebontasuk utan kétrétegl, PE félia-
ba kell becsomagolni, és azon az azbesztveszélyre vonatkozo feliratokat elhelyezni.
A vonatkozé el6irasok szerint mindent meg kell tenni a kiporzas megakadalyozasara.

Az azbeszt tartalmu tetéfedé anyagokkal valé munkavégzést a 12/2006. (lll. 23.)
EUM rendelet el6irasai szerint kell végezni.

Minden olyan tevékenység esetében, amikor azbesztexpozicidé kockazata
feltételezhetd, a munkaltatd koteles az Mvt. 54. §-a szerinti kockazatértékelést
elvégezni, amelybdl megallapithaté a munkavallalot éré azbesztexpozicio jellege és
meértéke.

Mivel jelen esetben a munkavallalot ér6 azbesztexpozicio alkalomszerl és
alacsony intenzitasu; ezért valoszinllleg az azbesztkoncentracié nem haladja meg a
rendelet szerinti hatarértéket igy a Kormanyhivatalnak torténé elbzetes bejelentést
nem kell alkalmazni. (Egyéb feltételek a Rendeletben)

Az azbeszt tartalmu termék eltavolitasa el6tt a bontast végz6é cég munkaltatéjanak
munkatervet kell készitenie. A munkaltaté a munkatervben meghatarozza azokat az
intézkedéseket, amelyek a munkavallalbk munkahelyi biztonsagat és
egeszségvedelmét - az azbeszt eltavolitdsaval és a hulladék kezelésével
kapcsolatosan tekintettel a kornyezet védelmére is - garantaljak.

A munkaterv tartalmazza tobbek kdzott a bontasi technoldgia, illetve az alkalmazott
modszerek részletes leirasat, az alkalmazott munkaeszkozok és a karbantartasukat
tanusito igazolasokat, szukséges védbeszkozoket stb.

Az azbeszt tartalmu anyagok tarolasa elkulonitetten torténik a munkaterulet azon ré-
szének elkeritésével és a bejutas megakadalyozasaval. Az azbeszt veszélyes
anyagnak mindsul, ezért kezelését (gyljtéseét, szallitasat, artalmatlanitasat) csak arra
engedéllyel rendelkez6 vallalkozo végezheti.

A bontasbol keletkezik ~ 3,64 t sikpala (18 kg/m?) és ~ 0,22 t hullampala hulladék (14
kg/m?)

Kezelés: deponalas a fenti médon majd elszallitas ill elszallittatas a hulladéklerako-
ba.

Elszallité cég: Megoldas Kft, Szombathely,

Kémények

A kéményfejek bontasahoz kémeényfalazo allvanyt kell késziteni korlattal labdeszka-
val. A bontott térmeléket vodorrel vagy térmelékcsuszdan lehet a padlasra ill a fold-
szintre juttatni.

A tetéfedés bontasa

Lasd azbeszt bontasa, kezelése!

A tetdn csak a szarufak folott szabad kozlekedni, mivel el6fordulhat, hogy a lécek bi-
zonyos helyeken korrodaltak. A fedési anyagokat csak allaspadozatrél szabad bonta-
ni, &€s azt a terhelés atvételére képes szerkezeti részekhez rogziteni kell.
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A héjazat bontasaval egyidejlleg kell leszerelni a badogos szerkezeteket.
A héjazat elbontasa utan meg kell vizsgalni, hogy a tetGészerkezet mas szerkezettel
milyen 0sszefuggésben van (parkany, oromfal, esetleg szomszédos éplulet).

Tet6szerkezet bontasa

A tet6szerkezet bontasa a fodémrdl térténik. A bontas elétt a fodémszerkezetet at
kell vizsgalni. A fodémre juto terhet pallé vagy gerenda teritéssel el kell oszlatni. A
tetGszerkezet bontasi munkait csak akkor szabad megkezdeni, ha a fedélszék egyes
szerkezeti elemei mas szerkezet karosodasa, Osszeomlasa nélkul kibonthatoak.
Ellenkez6 esetben az ideiglenes alatamasztasokat is el kell végezni sajat telken
belul.

A bontas fedélszék allitasanak sorrendjével forditottan kell végezni, acs szakember
alkalmazasa mellett. A kibontott szerkezeti részeket azonnal le kell juttatni a foldre. A
foldre juttatast célszerli egyszeri gép, pl. csigas emel6 alkalmazasaval megoldani!

Fbédéemszerkezet bontasa
Nem kerul bontasra.

Falszerkezet bontasa

Az oromfalak bontasa — a tet6szerkezet lebontasa utan kdzvetlenil - kézi erével a
fodémre allitott bakallvanyrol torténik. Az allvany ala palloteritést kell késziteni. A
falszerkezettél flggetlen allvanyzatot kell épiteni a falszerkezet bontasanak
megkezdése elbtt. A falakat csak egy oldalrél szabad bontani. A lebontott téglakat a
fodémen tarolni nem szabad, térmelékcsuszda segitségével azonnal a foldszintre
kell juttatni.

A falazott parkanyokat a foldszinten elhelyezett bakallvanyrél kell bontani.

Az Uj nyilasok kibontasanal az uj athidalok beépitéséig a falra tamaszkodo fodémet
székallassal ala kell tamasztani!

Aljzatok
Az aljzatok bontasat vés6gép segitségével kell végezni. A vibracido és szilank
felver6dés elkertlése miatt a védo felszerelések viselése kotelezd!

A bontott anyagok tarolasa, szallitasa

A tarolasnal ugyelni kell, hogy az egyes depdniak, rakatok magassaga ne legyen tul
nagy, veszélyeztetve az allékonysagot. A hasznalhaté faanyagokat szegtelenités
utan megfelel6 alatétfakra kell elhelyezni, hogy szell6zzenek, és a megfeleld
esOvédelemrél gondoskodni kell. A tet6bdl cseréptormeléket a lerakohelyre kell
szallitani.

Az egyes anyagok szallitasat csak megfeleld jarmivekkel és rakoddgépekkel lehet
végezni. A rakodasnal ugyelni kell a biztonsagos elhelyezésre és arra, hogy az ujra
felhasznalasra kerul6 anyagok szallitas, rakodas kézben ne sérlljenek.

Hulladekgazdalkodas:

A keletkezd épitési és bontasi hulladék gyijtése a helyszinen szelektiven torténik.
Hulladéklerakoba csak vegyes épitési-bontasi hulladék kerul elhelyezésre. Az épitési
hulladék tervezett elhelyezése: Nagyalasony Mg Szovetkezet.
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1

8.

Koézmiivesitettség, gépészeti és villamos rendszerek

Az ingatlanon minden kézmi — viz, villany, gaz, csatorna — biztositott. A kialakitando
lesznek  rakotve.

épulet
Teljesitményndvekményre igény nincs.

Ko6zmdivek,

bekotések, gépészeti és villamos

épuletgépészeti és éplletvillamos tervek.

2. Rétegrendi kimutatas

1

3*

Egetett agyagcserép

antracit sziniG 2,0 cm
Lécezés 3,0cm
Ellenléc 3,0cm
Paraatereszt6 tet6folia
Szarufa 10/15 15,0 cm
VM ZINC lemezfedés 0,1 cm
Alatét lemez 0,4 cm
Deszkazat 3,0cm
Szarufa 12/8 12,0 cm
Légrés valtozo
Hészigetelés 12,0 cm

Fa fodém gerenda 12/8
kozte hészigetelés 12,0 cm
Parazaro folia

Lécvaz 5,0 cm
Gipszkarton burkolat 1,2 cm
Festés

Koénnylbeton 5,0 cm
PE fdlia technoldgiai szig.

EPS hdszigetelés 20,0 cm
Aljzat beton meglévé 4,0 cm

Bazaltgyapot hészig paplan 2,0 cm
,E” jell gerendas fodém 19,0 cm
Vakolat 1,5¢cm
Glettelés, festés

Aljzat beton 5,0cm
PE fdlia technoldgiai szig.

EPS hdszigetelés 20,0 cm
Aljzat beton meglévé 4,0 cm

Bazaltgyapot hdszig paplan 2,0 cm
.F jelld gerendas fodém 26,0 cm
Vakolat 1,5cm
Glettelés, festés
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Mazas keramia burkolat 1,0cm

Ragaszto réteg 1,0 cm
Aljzat beton 6,0 cm
PE fdlia technoldgiai szig.

EPS hdszigetelés 8,0 cm
Vasalt aljzat 10,0 cm
Kavics feltoltés 40,0 cm

Termett talaj

Aljzat beton 5,0 cm
PE fdlia technoldgiai szig.
EPS hészigetelés 20,0 cm
Vazkeramia fodém 23,0cm
Vakolat 1,5 cm
Glettelés, festés
Dorzsolt szinvakolat 0,2cm
Ragaszto rtg. beagyazott

mdanyag haloval 0,3 cm

EPS homlokzati hészigetelés
tégla burk alatt fémtiskés

dibel rogzités 12,0 cm
Ragaszt6 réteg 1,0 cm
Mélyalapoz6
Meglévd szin vakolat 1,0 cm
Meglévé kulsé vakolat 1,5cm
B 30 falazéblokk, meglévé 30,0 cm
Belsd vakolat 1,5 cm

Glettelés, festés

Dorzsolt szinvakolat 0,2cm
Ragaszto rtg. beagyazott
muanyag haldval 0,3 cm

EPS homlokzati hészigetelés
tégla burk alatt fémtliskés

dlbel rogzités 12,0 cm
Ragaszto réteg 1,0 cm
Leiertherm N+F falazdblokk30,0 cm
Bels6 vakolat 1,5¢cm

Glettelés, festés

Térburkolat, szurke 6,0 cm
0-4 mm murva zuzalék 3,0cm
0,55 mm murva zuzalék 25,0 cm
Kavics feltoltés 31,0 cm

Termett talaj
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Dorken MS 20 szig védd lemez 2,0 cm

Bitumenes lemez vizszig 0,4 cm
Cement vakolat 2,0cm
Mélyalapozas
Szin vakolat — meglévé 1,0 cm
Klls6é vakolat — meglévé 1,5 cm
Falazat - meglévé 30,0 cm
10 Térburkolat, szurke 8,0 cm
0-4 mm murva zuzalék 3,0cm
0,55 mm murva zuzalék 25,0 cm

Termett talaj

3. Helyiségkimutatas

Foldszinti helyiségek:

1. Szélfogo Keramia burkolat 4,09 m?
2. Varé helyiség 1 Keramia burkolat 33,94 m?
3. Fogorvosi rendeld Keramia burkolat 35,49 m?
4. Haziorvosi rendel6 Keramia burkolat 40,94 m?
5. Mozg. korl. mosdé Keramia burkolat 4,71 m?
6. Személyzeti el6tér Keramia burkolat 1,96 m?
7. Személyzeti 61t6z6 Keramia burkolat 5,28 m?
8. Személyzeti mosd6é  Keramia burkolat 1,56 m?
9. Személyzeti zuhany Keramia burkolat 1,95 m?
10. Kozlekedd Keramia burkolat 3,11 m?
11. N6i mosdo elétér Keramia burkolat 2,16 m?
12. N6i mosdo Keramia burkolat 1,56 m?
13. Férfi mosdo elétér  Keramia burkolat 2,50 m?
14. Pissoir Keramia burkolat 1,83 m?
15. Férfi mosdé Keramia burkolat 1,10 m?
16. Szélfogo 2 Keramia burkolat 6,06 m?
17. Varé helyiség 2 Keramia burkolat 17,01 m?
18. Védonoi tanacsadé  Keramia burkolat 18,37 m?
19. Takaritoszer tarol6  Keramia burkolat 2,42 m?
20. Tarolé Keramia burkolat 7,07 m?
Osszesen: 193.11 m?
Kiilsé rampa Térburkolat 49,70 m?
Lépcso Gres lap 5,59 m?
Osszesen: 55,29 m?

4. Kornyezetvédelem, csapadékviz, fold elhelyezés

Az épuleten keletkez6 eslvizet sajat telken kell levezetni és tereplejtéssel az
épulettél elvezetni és a telken elszikkad. Az északi oldalon talalhaté beton folyokat,
mely a vizet elvezeti, a bévités hosszaban meg kell hosszabbitani.

A beruhazas soran kibontott termé a telek hatsé részén kerul elteritésre, max. 20 cm
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vastagsagban. Az egyéb mindsegl talaj elszallitasra kerul. A pincetomb helyét jol
tomorithetd talajjal vagy kavics feltoltéssel kell feltdlteni.

5. Munkavédelem

A Kivitelezés csak felelés miiszaki vezet6 iranyitasaval végezhetd!

5.1. Az épitési munkahelyeken biztositandé minimalis kovetelmények
a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak
elérhet6ségét, meg kell hatarozni a kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zonakat;

¢) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval 6sszefliggé szabalyokat,
ideértve a veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozasi eredetl rakkelt6k
egészségkarositd hatadsanak megel6zésére vonatkozo elbirasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrol, az Uzemeltetést megel6z6 ellenérzésrél, az
eszk6zok és berendezések rendszeres ellen6rzésérél, a meghibasodasok
elharitasarol;

e) az anyagok tarolasi tertleteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell
szabalyos tarolasukat, kulonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok
kezelési és eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari €és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék
tarolasanak, elszallitasanak a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok
tervezett elvégzeési idejét és modjat, az organizacidés tervet sziukség szerint
modositani kell a munkak elérehaladasahoz, illetve a korilmények valtozasahoz
igazodva;

i) biztositani kell az egylttmikddést a munkaltatdok és az 6nallé vallalkozék kdzott az
épitési munkahely és a kornyezetében |év6 ipari tevékenységek kolcsonhatasainak
figyelembevételével.

5.2. Stabilitas és szilardsag

5.2.1. Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy
a) az épitési munka sajatossagainak,

b) a valtozo épitési korulményeknek és allapotoknak,

c¢) az iddjarasi kdvetelményeknek,

d) a mindenkori épitbipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak

megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavegzés kovetelményei.

5.2.2. Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a
feljarékat, a munkaeszk6zoket és mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani,
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megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellép6 terhelés
elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.

5.2.3. Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a szukséges kotések
kialakulasa és mindezek vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara
vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

5.2.4. Epitési munkagddrok, arkok falait — a talajallékonysagot figyelembe véve — agy
kell kitamasztani, rézslzni, vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az
épitkezés valamennyi szakaszaban biztosan meg6rizzék allékonysagukat.

5.2.5. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrok és arkok allékonysagat és
teherbird képességét rendszeresen ellendrizni kell.

5.3. Munkavégzés tetdszerkezeteken

5.3.1. A vizes, a csuszés vagy a toredezett tetOboritas esetén a 20 fok délésszog
alatt is szUkséges a munkavallalok lezuhanasa és a targyak leesése elleni védelem
biztositasa.

5.3.2. A tetéfedd-felfekvd 1étrat minden esetben régziteni kell.

Amennyiben a tetOszerkezet doblésszoge meghaladja a 45 fokot, a munka
elvégzéséhez rogzitett munkadlést kell alkalmazni.

5.3.3. Tet6fed6 felvond (mozgd munkadulés) tetésikban torténd alkalmazasa esetén
az e rendeletben meghatarozott leesés elleni védelmet nyujté felszereléseket nem
kell kialakitani.

5.3.4. A biztonsagi koétélzetet olyan helyre kell régziteni, ahol az megfeleléen el tudja
viselni az esetleges lezuhanasbdl adodo terhelést. A kikotési pontokat el6zetesen
meg kell hatarozni, és szikség esetén méretezni kell.

5.3.5. A tetdn végzett munka esetében, ha a munkavallalé kilonds veszélyeknek van
kitéve, legalabb két személy egyluttesen végezheti a munkat. llyen tevékenységnek
kell tekinteni a 45 fokos hajlasszognél nagyobb, valamint a havasjeges tetén végzett
munkat.

5.3.6. A munkakezdés el6tt a tetébn athaladé vagy a munkavégzés kodzelében levd
csupasz villamos vezetéket feszlltség mentesiteni kell.

5.3.7. Ha a tetbn munkat végeznek ,,Vigyazz, a tetdn dolgoznak!" feliratu tablaval a
munkavégzést a kozlekedés szintjén jelezni kell. Szikség esetén elkeritéssel
biztositani kell, hogy senki ne kertlhessen olyan kozelségbe, hogy az esetleg lehullo
cserép vagy szerszam neki sérulést okozzon.

5.3.8. A tetbn munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.

5.3.9. A munka befejeztével a tet6t, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a
tormelékektél, hulladékoktdl. Anyag és szerszam a munka befejezése utan a tetén
nem maradhat.

5.3.10. Az acélszerkezetek és teherhordd faszerkezetek, tovabba az acélszerkezetek
és a teherhordd faszerkezetek kapcsolatainak kialakitasara szolgalé csavarok és
| kapcsoléelemek feleljenek meg a vonatkoz6 szabvanyok eldirasainak.
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5.4. Bontasi munka

5.4.1. Ott, ahol az épulet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:

a) megfeleld ovintézkedésekrél, moédszerekrdl és eljarasokrol kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott személy fellgyelete alatt szabad megtervezni és
elvégezni.

5.4.2. A bontasi munkakhoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell a bontas
sorrendjét, technoldgiajat, a szukséges eszkdzoket és az alkalmazandd segédszer-
kezetet.

5.4.3. A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, ta-
pasztalattal és megfelelé gyakorlattal rendelkez6 személy iranyitasaval szabad vé-
gezni.

5.4.4. A bontast végzé munkavallalékkal az alkalmazott technologiat, miveletet meg
kell ismertetni.

5.4.5. A bontasi munkak megkezdése el6tt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény mi-
lyen anyagbodl készllt, illetve talalhato-e azbeszt tartalmu anyag az épuleten. Ez
utobbi esetben a vonatkozo jogszabaly szerint kell eljarni.

5.4.6. A bontasi munkak megkezdése el6tt, a bontandd épulet (épuletrész) allapotat
meg kell vizsgalni, és a vizsgalat eredményét a bontasi sorrend kialakitasanal figye -
lembe kell venni. Meg kell allapitani a becsatlakozé vezetékek allapotat, fajtajat és
helyzetét, majd meg kell gy6z6dni arrél, hogy a vezetékeket levalasztottak, és tartal-
mukat ledritették.

5.4.7. A munka megszakitasa esetén a bontas alatt 1évd, valamint a megmarado
épuletszerkezetek allékonysagat biztositani kell.

5.4.8. A bontasi munkateruletet keritéssel kell korul venni, és az idegen, illetéktelen
személyek bontasi tertletre tortén6 bejutasat meg kell akadalyozni.

5.4.9. Epliletek dsszefiiggd szerkezeti részeit tdbb szinten egyszerre bontani nem
szabad.

5.4.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu épuletszerkezetekre, fodémekre all-
vanyt vagy ducolast helyezni nem szabad. A bontas soran hasznalt aladucolasokat,
kitamasztasokat, kivaltasokat méretezni kell.

5.4.11. Az épitményt vagy annak részét alaasassal vagy egyeb stabilitast veszélyez-
tet6 mdédszerrel donteni tilos!

5.4.12. A kOzlekedési és menekulési utakat a tormelektél tisztan kell tartani.
5.4.13. Amennyiben nem akadalyozhaté meg, hogy az arra fel nem jogositott szemé-
lyek a bontas kdzelében tartézkodjanak, a veszélyes tér hataran figyel6 személyt kell

felallitani, akinek a feladata e személyeknek a bontas korzetébe torténé bejutasanak
megakadalyozasa.
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5.4.14. A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan
hatast ne okozzon, amely a kornyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak
kozelében tartézkodokra karos vagy kellemetlen lehet.

5.4.15. Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfeleld savot kell veszélyes z6-
nanak tekinteni.

Magasbol leesés:

A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kulondésen megfeleld védelemmel
kialakitott allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak
szilardnak, elegend6éen magasnak kell lenniuk, és legalabb egy labdeszkaval, egy
kozépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal egyenérték(i megoldassal kell rendelkez-
nidk.

Allvanyok, létrék:

Az allvanyokat ugy kell tervezni, 6sszeallitani és karbantartani, hogy azok ne délje-
nek 0ssze, vagy ne mozduljanak el.

A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat ugy kell dsszeallitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalék és a munkaveégzeés hatokorében tartozkodok le-
zuhanasat, illetve, hogy a leesé targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.

Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) hasznalatba helyezés elbtt;

b) rendszeresen, meghatarozott id6k6zokben;

c) modositas, vagy hasznalaton kivul helyezés, kedvezétlen, viharos iddjarast
kovetden, foldrengés okozta razkdédas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a
szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta.

Az allvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatarozott elemekbdl
készitett bakallvanyok, a 20,0 m-nél nem magasabb létraallvanyok, valamint a 2000
N/m2 terhelésnél nem nagyobb igénybevételi fémallvanyok kivételével -
allvanytervet kell késziteni.

A kivitelezés soran az 1993. évi XCIll. sz. munkavédelemrdl szo6lé torvény és a
4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM rendelet, és a vonatkoz6 egyéb rendeletek elbirasait be
kell tartani!

Hulladékgazdalkodas:
A keletkezb épitési és bontasi hulladék gyljtése a helyszinen szelektiven torténik.
Hulladéklerakdba csak vegyes épitési-bontasi hulladék kerul elhelyezésre.

Forrés: 4/2002.(11.20.) rendelet
Papa, 2018-01-14
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