Miszaki leiras

Készult a 8484 Nagyalasony, Béke tér 5. hrsz: 19 alatti ingatlanon talalhatoé orvosi
rendel6, védéndi tanacsadd és fogorvosi rendel§ atalakitas, bovités és
akadalymentesités épitési engedélyezési tervéhez.

1. Epitészeti miiszaki leiras

1.1. Elézmények, koncepcid, miikodés technoldgia

El6zmények
Epitteté tulajdonaban 1évé épuletben jelenleg korzeti hazi orvosi rendeld, véddndi

tanacsado és fogorvosi rendelé6 miikodik. Nagyalasony Kozség Onkormanyzata
2008-ban az épulet atalakitasat és akadalymentesitését hatarozta el. Az ehhez
szikséges engedélyezési terveket Csizmadia Laszlo tervezb készitette. A projekt -
palyazati forrds hianyaban - nem valésult meg. 2016-ban Epittetd ismételten
elhatarozta az épulet atalakitasat a korabban tervezett koncepcié alapjan. Az
Onkormanyzat a tervezési munkaval engem bizott meg, korabbi tervezd a tervek
felhasznalasahoz hozzajarult.

Tervezeési koncepciod, épitési helyszin

Az épllet az 1980-as években épult. A foldszinten talalhatd jelenleg a haziorvosi
rendel6 és a véddndi tanacsado, a tetétérben helyezkedik el a fogorvosi rendel6. A
fogorvosi rendelé akadalymentesités kialakitasa nagyon gazdasagtalan lenne illetve
az épulet futési rendszere régi és elavult, ezért valt szukségessé az atalakitas.

Az orvosi rendel6 épulet mogott talalhatd egy garazst ill. kazanhazat magaban
foglalé melléképulet. Jelenleg az épulet flitése innen torténik.

A telken talalhatdo még egy kulon allé szolgalati lakas, melyet az atalakitas nem érint.

Az atalakitassal egy épuletben marad mind a 3 rendeld: a fogorvosi rendel, mely
jelenleg a tet6térben talalhatd, is a foldszintre kerll és a tobbi egységgel egyutt
akadalymentesen megkozelithetd lesz; a védonbi tanacsado kulon bejarattal készul,
szintén akadalymentes kialakitassal. A melléképulet elbontasra kerul, és a fé6épulet
bovitve lesz. Az egész épuletre Uj tetGszerkezet készul.

A melléképulet bontas nem bontasi engedély koteles. Az orvosi rendeld épuletében
mikodik mindharom szolgaltatas, a melléképllet bontasa (a fiités biztositasa miatt)
Epittetd kérésére csak a projekt megkezdése elétt lehetséges.

Az U] épiilet tervezésénél a HESZ eléirasait betartottuk. Az utcai homlokzat kialakitas
jellege, diszitettsége, anyaghasznalata, aranyrendszere az eredetihez igazodik. Az
épitménymagassag nem haladja meg az elbirtat.

A telek megkozelitése kozteruletrdl kozvetlenlil a Béke térrél torténik. A
kozutcsatlakozas jelenleg is biztositott. Kozlekedés ill. parkolas ismertetése lasd 1.4.
pontban.

Mikodéstechnoldgiai leiras
Az épllet fébejarata az udvar feléli (déli) oldalon keril kialakitasra. A szélfogét 1épcsé
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és akadalymentes kozlekedés biztositasara kialakitott rampan keresztul lehet
megkozeliteni. A szélfogobdl kdzvetlenll a vard helyiség nyilik. Ez a vard szolgal a
haziorvosi rendelébe és a fogorvosi rendel6be varakozé betegek szamara. A varé
helyiségbdl nyilnak a mosdok, személyzeti 0lt6z6 ill a haziorvosi rendelé és a
fogorvosi rendel6. Akadalymentesités részletes leirasa lasd akadalymenetsités
tervfejezetben!

A haziorvosi rendelén beldl kialakitasra kerll egy figgonnyel levalaszthaté vizsgalo
helyiség is. A vizsgaléban lesz elhelyezve agy, EKG berendezés ill
gyogyszerszekrény. A rendel6ben elhelyezésre kerul egy kézmosd és egy
kétmedencés mosogatd karos muikodtetési, orvosi csapteleppel. A gyégyszerek ill
orvosi hulladékok tarolasa kulon hitészekrényben torténik. A rendel6 meérete
lehetbve teszi a szemvizsgalat elvégzését is (min 5 m tavolsag a szemkozti faltol).

A fogorvosi rendel6ben lesz elhelyezve a rontgen gép, igy a rendel6ben lehetséges
lesz a betegek mozgatas nélkil térténd rontgenezése. A rontgen célzott sugarat
bocsat ki, melynek biztonsagos muikodtetési tavolsaga 4 m. A fogorvosi rendel6
varéterem fel6li fala a rontgen sugar miatt kisméretl tomor tégla falazattal készil, az
ajté szintén rontgen arnyékolt kivitelben készil. A varo feléli masik - 30 cm vig —
blokktégla falazat 6lom arnyékolt gipszkarton burkolattal készil vagy a falazat el6tt
egy 12 cm vastag kisméretl tégla falazatot kell késziteni a rontgen fékuszpontjatol
min 4 m tavolsagig.

A fogorvosi rendelében elhelyezésre kerul 1 db kézmosd, 1 db két medencés
mosogatd karos csapteleppel, 2 db hité az anyagok ill hulladék anyagok tarolasara,
egy kompresszor illetve tobb fogaszati gép. A kompresszor az alacsony
zajkibocsatas miatt nem igényel kulon helyiséget.

A fogorvosi rendel6ben a jardlap és a csempe burkolat matt kivitelben készdl.

A tervezett bdvitmény éplletrészben kap helyet a védéndi tanacsado szolgalat,
melyet az épllet nyugati oldalan kulén bejarattal, szélfogon keresztll lehet
megkozeliteni. Ez a bejarat akadalymentes rampan keresztul kozelithetd meg. A
szélfogobol a vard helyiségbe jutunk. A vard helyiségben elhelyezésre kerll 1 db
pelenkazé illetve 7 db szék a varakozok szamara. A szélfogoban el lehet helyezni 3
db babakocsit. A védéndi tanacsadé helyiségbe kertl 1 db kézmoso, illetve 2 db
hit6. A gyermek varo helyiség egy ajton keresztll kapcsolodik a felnétt varohoz, és
innen kozelitheték meg a mosdd, wc helyiségek.

Az orvosi rendeld és a véddndi tanacsado rendelése idében elkildnitetten torténik, a
tanacsadas id6ben megeldzi a rendelési id6t.

Az épuletben kialakitasra kerul 1 db n6i mosdé (wc), 1 db mozgassérilt mosdo (wc),
mely szintén n6i mosdoként is funkcional, 1 db férfi mosdd (wc), 1 db pissoir
helyiség. A mosdd helyiségek el6téren keresztll kozvetlenul a vard helyiségbdl
megkozelithetbk. A személyzet szamara készul kuldn egy személyzeti 06lt6z6,
zuhanyzo6 ill mosdoé (wc) helyiség. A szocialis blokk k6zds a kilénb6zd rendelésre
érkezett betegek szamara kdzos hasznalatra tervezett.

Az éplletben kialakitdsra kerlil még egy zarhaté takaritoszer tarolé helyiség,
melyben a szikséges takaritoszerek kerilnek elhelyezésre: felmoso6 felszerelés,
vodor, gumi kesztyd, fertétlenitd szer stb. A felmoséviz vétele a mozgaskorlatozott wc
helyiségben kialakitott hideg-meleg vizes vizvételi helyrdl lehetséges. Az orvosi
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helyiségekben a fert6tlenitést az asszisztensek végzik.
Kulsé megkozelitési lehetéséggel kialakitasra keril még egy tarold helyiség. Itt lesz
elhelyezve a gaz kazan, a kommunalis hulladék konténer illetve szerszamok.

A helyiségek padldburkolatai moshatd, kdnnyen tisztithatd burkolattal készulnek. A

kultéri 1épcsé burkolat csuszasmentes burkolo lappal készul. A rampak térburkolattal
készllnek, mely biztositja a csuszasmentes kialakitast.

1.2. Beépitési adatok

Paraméter Eléiras \ Tervezett allapot
Ovezeti besorolas Vtl: telepuléskozpont vegyes terulet
Telek terllete 2.592 m?

Beépitési mod Oldalhataron allé | Oldalhataron all6
Beépitettség mértéke 35 % 16,38 %
Epitménymagassag max. 45m 3,93 m
Oldalkert OTEK szerint min 40m 5,80 m
Hatsokert OTEK szerint min 6,0 m 60,74 m
Minimalis zoldfeltlet mértéke 50 % 59,92 %

1.3. Szerkezeti megoldasok

Alapozas:

A meglévé éplleten valdszinlileg beton vagy usztatott beton savalap talalhaté.

Az Uj épuletrészen beton savalap készul. Az alap mélysége terepszinttél mért -1,00
m, de minimalisa a teherbird talajig le kell menni. Alap szélessége 50 cm. Az alap
fels6 harmadaban a kilénb6z6 talajminéségek okozta mozgas kikliszobolése miatt
betonacél vasalas erdsités készul.

Alap kialakitasa, betonacél méretek és betonminéség lasd statikai miszaki leiras
szerint.

A meglévd és az uj épuletrész csatlakozasanal az uj épulet alapjat meglévé épulet
alapjanak sikjaig kell levinni.

Aljzatok:

Az épulet alatt vasalt aljzat készul 10 cm vastagsagban, mely az alapra tamaszkodik
fel. Az aljzat megerdsitése betonacél halé vasalassal torténik. Az alsé aljzatbeton
@6/150/150 méretl betonacél hal6 vasalassal készul.

A padlastéri aljzatbeton kdnnylibetonbdl készul.

A vasalt aljzatok alatt terv szerinti vastagsagban homokos kavics feltoltés készll
réteges tomoritéssel. Trg: 92%.

A hdszigetelés folotti aljzatbeton 6 cm vastagsagban készil.

Anyagmindségek lasd 1.5. pontban!

Vizszigetelés:

A vasalt aljzaton 1 rtg 4 mm vtg hegeszthetd bitumenes lemez talajpara elleni
szigetelés készll. A szigetelés toldas atfedése min 10 cm, melyet a két réteg
O0sszeolvasztasaval kell egymashoz rogziteni.



Labazat:

A meglévé épuleten beton labazat talalhato.

A bévitményen zsalukd labazati fal készul 30 cm vastagsagban. Az elemek kozé
flggdlegesen és vizszintesen is @ 10 mm méretl bordas betonacél vasalast kell
elhelyezni. A zsaluelemeket betonnal kell kitdlteni. Beton min6éség lasd
tartoszerkezeti tervfejezet!

Teherhord¢ falazat:

A meglévd épulet teherhordd falazata 30 cm vastag vazkeramia falazattal készult
valészinlileg B 30 falazé téglabdl. Az oromfal 36 cm vastag THERMOPOR
falazoblokkbol készdlt.

Az Uj teherhord6 falazat vazkeramia falazotéglabol készil 30 cm vastagsagban
javitott falaz6 mészhabarcsba falazva.

A falazat kils6é oldalan az épuleten korbe 12 cm vitg. EPS hészigetel6 rendszer
készul.

A vard helyiségben a meglévé teherhordd falazatban egy nyilaskivaltas készil,
melynek két végén 30x30 cm méretld monolit vasbeton pillér kerll kialakitasra. Pillér
vasalasa és beton mindség ismertetése lasd tartoszerkezeti fejezetben!

Vasbeton koszoru:

A meglévé épuleten vasbeton koszoru talalhato.

A bdévitményen a teherhordoé falak felett monolit vasbeton koszoru készil min 25x25
cm keresztmetszettel. Alkalmazott vasalas 4 db @ 12 mm bordas betonacél hosszvas
ill @ 8 mm-es bordas betonacél kengyel vasalas 20 cm-enként elhelyezve. A koszoru
elé 5 cm kiegészité hészigetelés kerul elhelyezésre.

A szélfogo folott is uj vasbeton koszoru készil a meglévé vb koszoruba bekdtve.

Fédéem:

A meglévb éplletrészen a nagyobb fesztavon ,E” gerendas fodém talalhatdé beton
béléselemekkel 60 cm tengelytavval, a kisebb fesztavon ,F” jeli fédémgerendak
talalhatok beton béléselemmel 100 cm tengelytavval.

A bévitményen Porotherm vazkeramia fodém készul 5,25 m fesztavval PTH 5,50 jell
kett6zott gerenda alkalmazassal. A fodém vastagsaga 23 cm, 6 cm felbetonnal
készul betonacél hald elhelyezéssel.

A szélfogd bovités esetén fa fodémszerkezet készul a 15x15 cm méretld fa
gerendakkal statikai terv szerinti gerenda tengelytavolsaggal. A fa gerendak a
vasbeton koszoru tetejére tamaszkodnak.

A beépités elbtt a faanyagot gomba és langmentesitével kezelni kell.

Nyilas athidalasok:

A nyilasok felett nyomottov nélkuli vazkeramia nyilasathidaldk kerllnek elhelyezésre.
Az athidalasok felett 2 sor kisméretli tégla falazast kell késziteni cementhabarcs
vizszintes és fuggdbleges fuga kitoltéssel. Azoknal a nyilasathidalasoknal ahol fodém
terhelés is van, a vasbeton koszoru vasalasat alul 2 db @ 12 mm-es bordas
betonacéllal kell megerésiteni.

A vard helyiségben a meglévd vasbeton koszoru alatt 2 db acél gerenda kivaltas
kerll elhelyezésre tartészerkezeti tervfejezet szerinti méretben. Az acél gerendak
alatamasztasara a falvégeken 30x30 cm méretl monolit vasbeton pillér készul.

Az athidalasok készitésénél az alkalmazastechnikai utmutatoban foglaltakat
maradeéktalanul be kell tartani!



Tet6szerkezet:

A meglévd tetbszerkezet elbontasra kerul, az egész épulleten uj, nyeregtetd
kialakitasu alloszékes tetészerkezet készul a terv szerinti helyen fogopar
megtamasztassal ill taréjszelemen és taréjfogo elhelyezéssel.

A szarufak a vasbeton koszorura tamaszkodd korbe futd talpszelemenre illetve a
fodémre és a terv szerinti helyeken ,|I” acél tartokra allitott székallasra tamaszkodnak.
Szarufak mérete 10/15 cm, talpszelemen mérete 15/15 cm, kézépszelemen 15/20
cm. A talpszelemenek rogzitése a vb koszoruban 1,5 m-enként elhelyezett
talpszelemen csavarokhoz torténik.

A szélfogo és az elbtetd szerkezetek fél nyeregtet6s kialakitasuak, 7,5/12 cm szarufa
gerendakkal, 80-85 cm tengely kiosztassal, 12/12 cm méreti fa oszlop
alatamasztassal.

A parkany kialakitasa cslingd szarufa parkany latszd szaruvégekkel, felsé lambéria
boritassal, 50 cm-es tetékinyulassal.

A tet6 hajlasszoge: 33°. A szarufakat a talpszelemenekhez a fakotés mellett forditott
acskapcsok beépitésével is rogziteni kell! A szarufak és fogoparok rogzitése & 12
atmend csavarokkal torténik.

A faanyagot gomba- és langmentesit6 szerrel kezelni kell!

Tet6fedés:

Az épllet tet6fedése hornyolt égetett agyagcserépbdl készll fekete vagy antracit
szinben. A tetéfelileten a padlastér szellbzés biztositasa miatt paraateresztd
tetéféliat kell alkalmazni.

A szélfogo és az el6tetd fedése VM ZINC DEXTER lemez fedési rendszerrel készul.

Béadogozas, esdviz elvezetés:

Az éplleten festett acéllemez es6csatorna készll. Az esbvizet sajat telken kell
levezetni és tereplejtéssel az épulettdl elvezetni és a telken elszikkad. Az épulet
északi oldalan beton folydka talalhat6 sajat telken, mely a vizet elvezeti.

Valaszfalak:

A valaszfalak vazkeramia valaszfaltéglabol készilnek 10 cm vastagsagban, javitott
falazé mészhabarcsba falazva, 2 soronként 2 mm-es acél lagyhuzal elhelyezéssel.

A fogorvosi rendeld varéterem feléli fala a rontgen sugar miatt kisméretl tomor tégla
falazattal készul, az ajtdé szintén réontgen arnyékolt kivitelben készul. A varé fel6li
masik - 30 cm vtg — blokktégla falazat 6lom arnyékolt gipszkarton burkolattal készdl
vagy a falazat elétt egy 12 cm vastag kisméretli tégla falazatot kell késziteni a
rontgen fokuszpontjatol min 4 m tavolsagig.

Hészigetelések:

A falazat klls6é oldalan 12 cm EPS homlokzati hészigetel6 rendszer készll, Az
aljzatba 8 cm lépésallé EPS szigetelést kell elhelyezni; a padlasfodémre 20 cm EPS
hészigetelés készl.

A vasbeton koszoru el6tt a falszigetelésen felul + 5 cm XPS hészigetelést kell
késziteni.

Nyilaszarok:
Az épuletre hdszigetelt Uvegezési mlanyag nyilaszarok lesznek elhelyezve.
A beltéri ajtok Mdf kazettas kivitelben készilnek; a mozgaskorlatozott wc illetve a
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kezel6 helyiségek ajtéi min 90 cm belmérettel készulnek. A fogorvosi rendelé ajtd
olom arnyékolt kivitelben készul.

Vakolas:

Bels6 oldalfalon javitott mészhabarcs vakolat készil 1,5 cm vastagsagban. A
koszoruk el6tti hészigetelésen ragasztoba agyazott Uvegszovet haldt kell elhelyezni
tégla falra is min 15 cm-t atfedve, majd ez utan kell a vakolast elkésziteni.

Burkolas:

A helyiségek padloburkolatai a helyiség kiiras szerinti moshato, konnyen tisztithato
burkolattal készilnek. A kultéri Iépcsd burkolat csuszasmentes burkold lappal készul,
flexibilis ragaszté és fugazé anyaggal készitve. A rampak térburkolattal készilnek,
mely biztositja a csuszasmentes kialakitast.

A mosdoé-we helyiségekben 1,5 m magas csempe burkolat készul, a zuhanyzdéban
2,1 m magassagban készul csempe falburkolat. Az orvosi rendel6 helyiségekben,
védondi tanacsadod helyiségben 1,5 m magas csempe burkolat készul.

A bejarati oszlopoknal, a labazaton és a homlokzaton a terv szerinti helyeken vagott
kisméretl tégla ragasztott burkolat vagy kisméret( tégla hatasu burkolat készul.

A szélfogdban a fa fodém alsé oldalan gipszkarton burkolat készul.

Az orvosi rendel§ vard feléli - 30 cm vtg — blokktégla falazata 6lom arnyékolt
gipszkarton burkolattal készll vagy a falazat elétt egy 12 cm vastag kisméretl tégla
falazatot készul a rontgen fokuszpontjatél min 4 m tavolsagig.

A fogorvosi rendel6ben a jarélap és csempe burkolat matt kivitelben készul.

Festés-mazolas:

A belsé oldalfalakon moshaté beltéri diszperzids festés készlil.

A kulsé falszerkezeten a hészigetel6 rendszeren kapart szin vakolat készul 2 mm
vastagsagban.

A kulsé faszerkezeteken lazurozas készul egyszeri alap és kétszeri fed6 réteggel.

Az acél szerkezeteket (Iépcs6, rampa) rozsdamentesités utan egyszeri alapozassal
és kétszeri zomanc fedémazolassal kell ellatni.

1.4. Kozlekedési utvonalak akadalymentesitése, telek megkozelitése,
parkoldék

Akadalymentesités

Az épuletbe a bejutas mindegyik bejaraton akadalymentes rampaval biztositott. Az
épulet mellett jarda készll, mely a mozgassérult parkoléval is dssze lesz kotve. A
parkold és jarda burkolt feltletl térburkolat. Akadalymentesités részletes leirasa lasd
akadalymenetsités tervfejezetben!

Parkolok kialakitasa

Az elhelyezend6 személygépkocsik szamanak megallapitasa

Az OTEK 4. melléklet 9. pont alapjan:

.igazgatasi, nem fekvébeteg-ellatd egészségligyi Onallé rendeltetési egységek

huzamos tartézkodasra szolgalé helyiségeinek minden megkezdett 10 m2 nettd
alapterulete utan”

Hozamos tartozkodasra szolgald helyiségek: orvosi rendelé 40,94 m?2, fogorvosi
rendel6 35,42 m? és véddndi tanacsado 18,37 m? Osszesen 94,73 m2.
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Fentiek alapjan 10 db parkolé hely biztositasa szikséges a rendel6knek. Mivel a
szolgalati lakas hasznaldja is az éplletben rendel, ezért ez magaban foglalja a
szolgalati lakas szamara szikséges parkoldt is. A parkoldk telken belll lesznek
biztositva. A 10 db parkolébdl 9 db normal méreti és 1 db mozgaskorlatozott
parkolé. A mozgaskorlatozott parkold szilard burkolatu kialakitassal készul,
elhelyezése kozvetlenul az épulet mogott, a bejaratokhoz kozel torténik. A parkolobal
a bejaratok megkozelitése szilard burkolaton lehetséges. Mozgasseérult parkold
kialakitas részletes ismertetése lasd akadalymentesitési tervfejezetben!

Telek megkdzelitése, kbzlekedés

A betegforgalom jellemz6éen személygépjarmuivel torténik, melyek parkolasa a fent
ismertetett modon biztositott.

Epilet kiszolgalasa szintén személgépjarmiivel vagy kisteher autéval torténik. A ki és
berakodas idejére a parkolas az udvaron létesitendd térburkolatos részen torténik.

A telek a kozutrol meglévd kozutcsatlakozason keresztll kozvetlenul megkozelithetd.

1.5. Teljesitmény-jellemzdk

- Betonok
o alap tartoszerkezeti terv szerint
o vasalt aljzat, vasbeton koszoru, vb pillér: tartoszerkezeti terv szerint
- betonacél: B500B (B60.50)
szerkezeti fal: Leiertherm 30 N+F
fodém: Porotherm vazkeramia fodém rendszer 5,25 m
valaszfalak: Leiertherm 10 N+F
fogorvosi rendeld: Bakonytherm kisméret(i tomor tégla
habarcsok:

o H 6 javitott falazé6 mészhabarcs; nyomaoszilardsag min. 0,6 MPa

o Hvb 5 belsé, javitott vakold mészhabarcs; tapadészilardsag 0,05 Mpa

o Hvh 10-mc homlokzati, javitott vakol6 mészhabarcs;
tapadoszilardsag 0,1Mpa

faanyag: C 24 szilardsagi osztalyu erdei feny6
tetéfedés: Tondach hornyolt égetett tetécserép
fekete
- tetéfdlia: Tondach paraatereszté tetéfolia

badogozas: festett acéllemez

° |lemez vastagsag: 0,5 mm
° anyag: S250GD
° bevonat: poliészter 25 ym

éghetbség (tlzvédelmi osztaly): A2
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o tOzallosag: RE 15

o vizatereszt6 képesség: nem vizatereszto
o levegd és paraatereszt képesseg: atjarhatatlan
- elbtetdk fedése: VM ZINC DEXTER tet6fedési rendszer

- ereszcsatornak 50 ym szerves poliuretannal (PURAL) bevont acéllemezbél
o A termék deklaralt miszaki jellemzéi:

ereszcsatorna osztalya PN-EN 612 szerint X
bevonat minimalis vastagsaga 50 uym
lemezvastagsag 0,60 mm

- hdszigetel6 anyagok:

o padlo: Austrotherm EPS AT-N100 10 cm

o Vb koszoru elétt: Austrotherm EXPERT FIX  5cm

o padlasfédém Austrotherm AT-N-100 20 cm

o homlokzat Austrotherm AT-H80 12 cm
- vizszigetelés: ICOPAL Hidrobit GV 35 hegeszthet6 bit lem szig

1.6. Egéstermék elvezetés

A melléképuletben talalhatd kazan kéménypillér elbontasra kerul.

A tervezett épuletben a kialakitando tarolé helyiségben elhelyezendd kondenzaciés
gaz kazanhoz 1 db kettdsfalu eégéstermék elvezetd készul a kazan gyari
tartozékaként. A kazan folott egy tisztitd idomot kell beépiteni.

- Kéménykurtok tisztitasi lehetbsegei:
A gazkazan égéstermék elvezetdn 1 db tisztitdajto kerul elhelyezésre a kazan folott
kozvetlendl.

- Kémény tipusa:
Gaz kazanhoz illeszked6 rendszer kémény késdbbi gaz terv szerint.

- Kémeénykurték hossza:
A gazkazan fustelvezetéje a tetéhéjalas folott ~30 cm-el nyulik ki.

- Kurt6 keresztmetszete:
@ 80 mm (gaz kazan) 1 db

- Egésilevegd biztositasa:
Gaz kazan turbo rendszer(i, az égéshez szikséges levegbt kdzvetlenll a szabadbdl
veszi a dupla falu csévon keresztil.
Azokban a helységekben ahol nyilt égésterii késziilék vagy berendezés lizemel,
fokozott Iégzarasu ablakot nem szabad beépiteni vagy az erre a célra szolgalé
szell6z6 berendezést kell az ablak tokszerkezetébe beépiteni!

- Tervezett felhasznalando tuzel6anyag: Foldgaz.
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- Tervezett tlzel6berendezés rendszere: Kondenzacios gaz kazan.
A melegvizellatas a kombi kondenzacios kazannal torténik a tavolsag miatt cirkulacio
alkalmazasaval.

- Kéménykurték vonalvezetése:
Fuggbleges, elhuzast nem tartalmaz.

- Kondenzacié:
A keletkez6 kondenzviz elvezetésérdl gondoskodni kell

1.7. Bontasi technoldgia leirasa; azbeszt bontasa, kezelése — orvosi
rendeld részleges bontasahoz

A bontast kézzel torténé bontas esetén az épités sorrendjével ellentétesen, felllrél
lefelé haladva kell végezni!

A bontas soran az egyeéni védbeszkozok (sisak, kesztyl, kemény talpu fémbetétes
cipd, rogzité heveder, szemuveg stb) hasznalata kotelezé!

Bontas el6tt a helyi aram és vizszolgaltatoval ki kell kottetni a csatlakozast. A
szolgaltato kikoti, és a méréoérat leszereli. Villany esetében a csatlakozdé megtaplalo
vezeték is leszerelésre kerul. Viznél amennyiben kés6bb mas helyre kerul a lekotés,
célszerl a leagazd vezetéket a féagig visszavagatni és ledugdzni a pangd vizek
elkerulése miatt.

A bontast csak a csatlakoz6 kdzmiivek levalasztasa utan szabad kezdeni!

Azbeszt bontasa, kezelésének modja

Az orvosi rendelén sikpala, a kazanhazon hullampala fedés van, mely az épités
idejébdl kovetkez6en nagy valdszinliséggel tartalmaz azbesztet.

Azbesztcement palak bontasanak elbirasai:

Azbesztcement hullam- vagy sikpala kiporzasmentes bontasat a bontandé felllet
elékezelésével egyutt kell végezni, a bontas soran felszabadulé azbesztszalak
megkotése érdekében.

Tilos az azbeszt tartalmu sik vagy hullampala tablak vagasa, furasa.

Az azbesztcement hullam- vagy sikpala tablakat lebontasuk utan kétrétegi, PE
féliaba kell becsomagolni, és azon az azbesztveszélyre vonatkozo feliratokat
elhelyezni.

A vonatkozé el6irasok szerint mindent meg kell tenni a kiporzas megakadalyozasara.

Az azbeszt tartalmu tetéfeddé anyagokkal valé munkavégzést a 12/2006. (lll. 23.)
EUM rendelet el6irasai szerint kell végezni.

Minden olyan tevékenység esetében, amikor azbesztexpozicid kockazata
feltételezhetd, a munkaltatd koteles az Mvt. 54. §-a szerinti kockazatértékelést
elvégezni, amelybél megallapithaté a munkavallalot éré azbesztexpozicio jellege és
mértéke.

Mivel jelen esetben a munkavallalét ér6 azbesztexpozicid alkalomszeri és
alacsony intenzitasu; ezért valésziniileg az azbesztkoncentracié nem haladja meg a



rendelet szerinti hatarértéket igy a Kormanyhivatalnak tortén6 el6zetes bejelentést
nem kell alkalmazni. (Egyéb feltételek a Rendeletben)

Az azbeszt tartalmu termék eltavolitasa el6tt a bontast végz6 cég munkaltatdjanak
munkatervet kell készitenie. A munkaltaté a munkatervben meghatarozza azokat az
intézkedéseket, amelyek a munkavallalbk munkahelyi biztonsagat és
egészsegvedelmét - az azbeszt eltavolitasaval és a hulladék kezelésével
kapcsolatosan tekintettel a kornyezet védelmére is - garantaljak.

A munkaterv tartalmazza tobbek kdzo6tt a bontasi technoldgia, illetve az alkalmazott
modszerek részletes leirasat, az alkalmazott munkaeszk6zok és a karbantartasukat
tanusito igazolasokat, szukséges védbeszkozoket stb.

Az azbeszt tartalmu anyagok tarolasa elkulonitetten torténik a munkaterulet azon
részének elkeritésével és a bejutas megakadalyozasaval. Az azbeszt veszélyes
anyagnak mindsul, ezért kezelését (gyUlijtését, szallitasat, artalmatlanitasat) csak arra
engedéllyel rendelkez6 vallalkozé végezheti.

A bontasbol keletkezik ~ 3,64 t sikpala (18 kg/m?) és ~ 0,22 t hullampala hulladék (14
kg/m?)

Kezelés: deponalas a fenti mddon majd elszédllitas ill elszéllittatas a
hulladéklerakoba.

Elszallité cég: Megoldas Kft, Szombathely,

Kémények

A kéményfejek bontasahoz kéményfalazé allvanyt kell késziteni korlattal
labdeszkaval. A bontott tormeléket vodorrel vagy tormelékcsuszdan lehet a padlasra
ill a féldszintre juttatni.

A tetéfedés bontasa

Lasd azbeszt bontasa, kezelése!

A tetdn csak a szarufak folott szabad kdzlekedni, mivel el6fordulhat, hogy a lécek
bizonyos helyeken korrodaltak. A fedési anyagokat csak allaspadozatrol szabad
bontani, és azt a terhelés atvételére képes szerkezeti részekhez rogziteni kell.

A héjazat bontasaval egyidejlleg kell leszerelni a badogos szerkezeteket.
A héjazat elbontasa utan meg kell vizsgalni, hogy a tetészerkezet mas szerkezettel
milyen 6sszefliggésben van (parkany, oromfal, esetleg szomszédos éplilet).

Tetbszerkezet bontasa

A tetbszerkezet bontasa a fodémrél torténik. A bontas elétt a fodémszerkezetet at
kell vizsgalni. A fédémre jutd terhet palld vagy gerenda teritéssel el kell oszlatni. A
tetbészerkezet bontasi munkait csak akkor szabad megkezdeni, ha a fedélszék egyes
szerkezeti elemei mas szerkezet karosodasa, 6sszeomlasa nélkul kibonthatdak.
Ellenkezd esetben az ideiglenes alatamasztasokat is el kell végezni sajat telken
belul.

A bontas fedélszék allitasanak sorrendjével forditottan kell végezni, acs szakember
alkalmazasa mellett. A kibontott szerkezeti részeket azonnal le kell juttatni a foldre. A
foldre juttatast célszerl egyszeri gép, pl. csigas emeld alkalmazasaval megoldani!

Fédémszerkezet bontasa
Nem kerul bontasra.
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Falszerkezet bontasa

Az oromfalak bontasa — a tet6szerkezet lebontasa utan kdzvetlenul - kézi erével a
fodémre allitott bakallvanyrol torténik. Az allvany ala palléteritést kell késziteni. A
falszerkezettél flggetlen allvanyzatot kell épiteni a falszerkezet bontasanak
megkezdése el6tt. A falakat csak egy oldalrdl szabad bontani. A lebontott téglakat a
fodémen tarolni nem szabad, tormelékcsuszda segitségével azonnal a féldszintre kell
juttatni.

A falazott parkanyokat a féldszinten elhelyezett bakallvanyrél kell bontani.

Az Uj nyilasok kibontasanal az 0 athidaldk beépitéséig a falra tamaszkodé fodémet
székallassal ala kell tamasztani!

Aljzatok
Az aljzatok bontasat veségép segitségével kell végezni. A vibracio és szilank
felver6dés elkeriilése miatt a védo felszerelések viselése kotelezo!

A bontott anyagok tarolasa, szallitasa

A tarolasnal Ggyelni kell, hogy az egyes deponiak, rakatok magassaga ne legyen tul
nagy, veszélyeztetve az allékonysagot. A hasznalhaté faanyagokat szegtelenités
utan megfelel6 alatétfakra kell elhelyezni, hogy szell6zzenek, és a megfelel6
esOvédelemrdl gondoskodni kell. A tetdbdl cseréptormeléket a lerakdhelyre kell
szallitani.

Az egyes anyagok szallitasat csak megfelel6 jarmlvekkel és rakoddogépekkel lehet
végezni. A rakodasnal ugyelni kell a biztonsagos elhelyezésre és arra, hogy az ujra
felhasznalasra kerll6 anyagok szallitas, rakodas kézben ne sértljenek.

Hulladékgazdalkodas:
A keletkezd épitési és bontasi hulladék gylijtése a helyszinen szelektiven torténik.
Hulladéklerakoba csak vegyes épitési-bontasi hulladék kerul elhelyezésre.

Bontasi hulladék elhelyezése és miszaki szamitasokkal becsult mennyiségei lasd
mellékelt bontasi hulladék terviapon.
1.8. Kozmiivesitettség
Az ingatlanon minden kdozmi — viz, villany, gaz, csatorna — biztositott. A kialakitandé
épulet kozmlvei a meglévé koézmilcsatlakozasokra lesznek  rakotve.
Teljesitményndvekmeényre igény nincs.
1.9. OTEK 50. § (3) bekezdés teljesitése
a) Az épulet tartoszerkezeti méretezése és ellenérz6 szamitasa megtortént. A
tervezés soran az esetleges karosodast el6idézé hatasok figyelembe lettek
véve. Az épulet bévitése is hagyomanyos (tégla falazat) technoloégiaval készul.

Részletes ismertetést lasd tartdoszerkezeti miiszaki leiras.

b) Tdzbiztonsag: A jogszabalyban elbirt kovetelmények teljesitésének részletes
ismertetése és megfelelés lasd tizvédelmi fejezet!
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c)

d)

f)

9)

h)

Higiénia, egészség — és kornyezetvedelem: Az alkalmazott burkolatok,
feluletvédelem megfelelnek a higiéniai és tisztithatésagi kdvetelményeknek. A
megfelel6 vizvételi hely biztositasra kerll. A tisztalkodasi (mosdok a
betegeknek; személyzeti 06lt6z8, zuhanyzé a személyzetnek) feltételek
biztositva lesznek. Az orvosi rendel6kben keletkez6 veszélyes hulladékok
tarolasa elkulonitetten (kilon hitében) torténik. A beruhazas a kérnyezetre
nincs karos hatassal, nagyobb meéretl fa vagy egyéb novény kivagasa nem
torténik. A kornyezetre veszélyes anyag beépitése nem tortenik.

Biztonsagos hasznalat és akadalymentesség: Az épitmények biztonsagos
hasznalata biztositott, a lépcs6kre és rampakra csuszasmentes burkolat
készul. Az épulet akadalymentes megkozelitése mind a két bejaraton
keresztul megoldott. Az épuletben kialakitasra kerul 1 db mozgaskorlatozott
wc helyiség.

Zaj és rezgés elleni védelem: a Béke téren a forgalom kicsi, az auték lassan
kozlekednek, ezért az épuletben ez miatt karokozas vagy zavard hatas nem
varhato.

Az energiatakarékossag és hévédelem: A tervezett épllet megfelel a
7/2006.(V.24.) TNM rendelet el6irasainak, 2018 évi hasznalatba vételt
figyelembe véve. Energetikai szamitas lasd kulon.

Elet- és vagyonvédelem: A telek keritéssel kérbe van keritve, a bejarati kapu is
zarhato kivitelben készul, mely megakadalyozza az illetéktelenek behatolasat.
Az épuletben riaszto rendszer kerul kiépitésre.

A természeti er6forrasok fenntarthatd hasznalata: az épitményekhez
felhasznalt anyagok életciklusa hosszu, emiatt a természeti eréforrasokat nem
veszi igénybe tulzott mértékben; a szerkezetek tervezésénél figyelembe vettik
az optimalis szallitasi tavolsagot.

1.10. Kozmiiszolgaltatokkal tortént egyeztetés

2.

2.1.

Ftés

Az éplletben kozponti flités talalhaté gaz kazannal, radiatoros héleadassal. Az
atalakitds soran az épulletben uj fUtési rendszer készil uj, kondenzacios gaz
kazannal és U] radiatorokkal, helyiségenkénti hémérseéklet szabalyozassal. Tartalék
fitésként villamos Uzem( olajradiatorok szolgalnak. A fltési csdvek szerelése a
padozatban mianyag csovekkel véd6csében torténik.

A beruhazas soran kulonleges teljesitményigény ill teljesitményndvekmény nincs,
szolgaltatokkal torténé egyeztetés nem indokolt.

Gépészeti és villamos miiszaki leiras

Gépészeti rendszerek bemutatasa
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Melegviz ellatas

A melegvizet a kombi kondenzacids gaz kazan biztositja. A viszonylag nagy tavolsag
miatt a melegviz rendszerbe a folyamatos melegviz biztositas miatt keringetd
szivattyu beépitése szukséges.

A melegviz szerelése padozatban és falhoronyban torténik. A padloban vezetett
csovek 5 rtg-U csdvel készilnek csbhéj szigeteléssel. A falban mianyag csdvek
kerulnek hegesztett kivitelben cs6héj szigeteléssel. A padozatba cs6 toldas nem
kerul.

Viz szerelés

A viz vezetéket a vizora aknatol foldben vezetett KPE vezetékkel védécsében
vezetjiik az épiiletbe ill a kazan helyiségbe. Epiileten belill a szerelés mianyag
csovekkel falhoronyba torténik.

Gaz szerelés

A gaz az épuletben jelenleg is biztositott. A gaz vezeték pontos kialakitasa és
vezetése a gaz szerelés megtervezése utan lesz végleges. A gaz vezetése
kazanhazhoz vagy foldarokban, védécsdben vezetett KPE csdvekkel vagy az épulet
homlokzatan falon kivuili réz vezetékkel torténik.

2.2.  Villamos rendszerek

Villanyszerelés:

Eplleten belll a villanyszerelés falba siillyesztett védécsébe torténik. Aramkori
vezetékek: MCu-1kV 1,5 mm?, illetve MT-1kV 3x1,5 mm? helyhez kotott gépészeti
berendezésekhez vakolat ala elhelyezett véd6csébe flizve készil, lampaknal
vakolatba sullyesztett falkabellel szerelvve.

Villamos rendszer:

Az éplleten jelenleg 3 x 25 A villamos teljesitmény van, és az uj épuleten is ekkora
teljesitmény tervezett.

Az éplletbe tervezett nagyobb villamos fogyasztok:

Fogorvosi rendel6ben: fogaszati egység készulék, kompresszor, ultrahangos
dekurator, fényre kotdé lampa, 2 db sterilizator, 2 db h{it6, szamitégép, monitor,
nyomtatd, irbasztali lampa, levegé fertétlenité készllék, Iégkondicionald berendezés,
fogaszati rontgen, réntgen nézé, késébb elektromos kézszaritd és szappan adagol6,
Haziorvosi rendelében: 2 db hiité, EKG készllék, szamitégép, monitor, nyomtato,
asztali lampa.

Védéndi tanacsaddban: 2 db hitészekrény, szamitdogép, monitor, nyomtatd, asztal
lampa

Egyéb helyeken: gaz kazan, melegviz és fltés szivattyuk.

3. Rétegrendi kimutatas

1 Egetett agyagcserép 1,0 cm
Lécezés 3,0cm
Ellenléc 3,0cm
Paraatereszt6 tetéfélia
Szarufa 10/15 15,0 cm
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3*

VM ZINC lemezfedés 0,1 cm

Alatét lemez 0,4 cm
Deszkazat 3,0cm
Szarufa 12/8 12,0 cm
Légrés

Hészigetelés 12,0 cm

Fa fédém gerenda 12/8
kozte hészigetelés 12,0 cm
Parazaro folia

Lécvaz 5,0cm
Gipszkarton burkolat 1,2cm
Festés

Koénnylbeton 50cm
PE fdlia technoldgiai szig.

EPS hdszigetelés 20,0 cm
Aljzat beton meglév 4,0 cm

Bazaltgyapot hészig paplan 2,0 cm
,E jell gerendas fodém 19,0 cm
Vakolat 1,5cm
Glettelés, festés

Aljzat beton 5,0cm
PE fdlia technoldgiai szig.

EPS hészigetelés 20,0 cm
Aljzat beton meglévé 4,0 cm

Bazaltgyapot hészig paplan 2,0 cm
,F” jell gerendas fodém 26,0 cm
Vakolat 1,5cm
Glettelés, festés

Mazas keramia burkolat 1,0cm

Ragaszto réteg 1,0cm
Aljzat beton 6,0 cm
PE fdlia technoldgiai szig.

EPS hdszigetelés 8,0cm
Vasalt aljzat 10,0 cm
Kavics feltoltés 40,0 cm

Termett talaj

Aljzat beton 5,0cm
PE fdlia technoldgiai szig.

EPS hészigetelés 20,0 cm
Vazkeramia fodém 23,0cm
Vakolat 1,5cm

Glettelés, festés
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4. Helyiség

kimutatas

Foldszinti helyiségek:

20.

. Szélfogo
. Varo helyiség 1
. Fogorvosi rendel6

Haziorvosi rendeld
Mozg. korl. mosdé

. Személyzeti el6tér
. Személyzeti 61t6z6
. Személyzeti mosdo
. Személyzeti zuhany

. Kozlekedo

. N6i mosdo elotér

. N6i mosdo

. Férfi mosdo elotér
. Pissoir

. Férfi mosdé

. Szélfogo 2

. Varé helyiség 2

. Védonoi tanacsado
. Takaritészer tarolo
Tarolo

Osszesen:

Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat
Keramia burkolat

4,09 m2
33,94 m?2
35,49 m?
40,94 m?2
4,71 m2
1,96 m?
5,28 m?
1,56 m?
1,95 m?
3,11 m2
2,16 m?
1,56 m?
2,50 m?
1,83 m?
1,10 m?
6,06 m?2
17,01 m2
18,37 m?
2,42 m?
7,07 m?2
193,11 m?2

Kils6 rampa
Lépcso
Osszesen:

Térburkolat
Gres lap

46,77 m?
5,59 m?
52,36 m?2

5. Alternativ energiaellatas

Epittetd részérdl a tervezési program szerint az alternativ energiak alkalmazasara

jelen Gtemben n

6. Kornyezetvédelem, csapadékviz, fold elhelyezés

incs igény.

Az épuleten keletkezd esdvizet sajat telken kell levezetni és tereplejtéssel az
épulettdl elvezetni és a telken elszikkad. Az északi oldalon talalhaté beton folydkat,

mely a vizet elvezeti, a bdvités hosszaban meg kell hosszabitani.

A beruhazas soran ~ 20 m?® fold ker(l kibontasra. A fold a telek hatsé részén kerdl
elteritésre, max. 20 cm vastagsagban. A pincetomb helyét j6l tomorithetd talajjal vagy

kavics feltoltéssel kell feltolteni.
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7. Epitmény magassaq szamitas

Homlokzati feliiletek
Dél homlokzat:
F1= 19,09 x 3,90 = 74,45 m?

Keleti homlokzat:
F2=12,04 x 4,02 + 2,10 x 3,67 = 56,10 m?

Nyugati homlokzat:
F3=F2 =56,10 m?

Eszaki homlokzat:
F4 = F1 = 74,45 m?

F= F1+F2+F3+F4=74,45x 2 + 56,10 x 2 = 261,1 m?

Homlokzat hossz megallapitasa:
L=19,09x2 +12,04x2 + 2,1x2 = 66,46 m

Epitménymagassag szamitasa:
Hi= F/L=261,1/66,46 = 3,93 m

8. Epitmény érték szamitas

A 245/2006. (XII. 5) Kormany rendelet - az épitésligyi birsag megallapitasanak
részletes szabalyairdl -1.sz melléklet 1. pont értelmében Lakd, Uduld, kulturalis,
nevelési, oktatasi, hitéleti, egészseégugyi, szocialis, igazgatasi rendeltetésre szolgalo
épulet, éplletrész 140 000 forint/m2. A 6. pont értelmében: Fellletben mért
épitmények, épitményrészek, tartoszerkezeti elemek 40 000 Ft/m?.

A 2.sz. melléklet szerint a készultségi allapot szerinti szorzé tetészerkezet épitéstdl a
burkolasig 0,6.

Meglévé épllet atalakitas, felujitas: 132,66 m? x 140.000,- x 0,6 = 11.143.440,- Ft

Bévitmény: 60,45 m? x 140.000,- = 8.463.000,- Ft
Kilsé rampak: 52,36 m? x 40.000,- = 2.094.400,- Ft
Fentiek alapjan a tervezett épités szamitott épitményeértéeke: 21.880.840 ,- Ft

9. Munkavédelem

A kivitelezés csak felel6s miiszaki vezetd iranyitasaval végezhet6!

9.1. Az épitési munkahelyeken biztositandé minimalis kovetelmények
a) az eépitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;
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b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak
elérhetéséget, meg kell hatarozni a kdzlekedési utakat vagy a kozlekedeési zonakat;

c) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval 0sszefuggd szabalyokat,
ideértve a veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozasi eredetli rakkelték
egeészségkarositd hatasanak megel6zésére vonatkozo elbirasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrél, az Uzemeltetést megel6z6 ellenérzésrél, az
eszk6zok és berendezések rendszeres ellenérzésérdl, a meghibasodasok
elharitasardl,

e) az anyagok tarolasi teruleteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell
szabalyos tarolasukat, kulonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok
kezelési és eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari €s kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék
tarolasanak, elszallitasanak a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok
tervezett elvégzési idejét és modjat, az organizacios tervet szukség szerint
modositani kell a munkak elérehaladasahoz, illetve a koértlmények valtozasahoz
igazodva;

i) biztositani kell az egyluttmikodést a munkaltatok és az 6nallé vallalkozék kdzott az
épitési munkahely és a kornyezetében lévd ipari tevékenységek kolcsonhatasainak
figyelembevételével.

9.2. Stabilitas és szilardsag

9.2.1. Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy
a) az épitési munka sajatossagainak,

b) a valtozo épitési kdrilményeknek és allapotoknak,

) az id6jarasi kdvetelményeknek,

d) a mindenkori épitéipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak

megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavegzes kovetelményei.

9.2.2. Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a
feljarokat, a munkaeszk6zdket és mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani,
megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés
elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.

9.2.3. Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a szikséges kotések
kialakulasa és mindezek vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy
segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

9.2.4. Epitési munkagddrok, arkok falait — a talajallékonysagot figyelembe véve — tgy
kell kitamasztani, rézsilzni, vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az
épitkezés valamennyi szakaszaban biztosan megdrizzék allékonysagukat.

9.2.5. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagdodrok és arkok allékonysagat és
teherbird képességét rendszeresen ellendérizni kell.
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9.3. Munkavégzés tetdszerkezeteken

9.3.1. A vizes, a csusz0Os vagy a toredezett tetGboritas esetén a 20 fok dblésszog
alatt is szUkséges a munkavallalok lezuhanasa és a targyak leesése elleni védelem
biztositasa.

9.3.2. A tetéfedd-felfekvd 1étrat minden esetben régziteni kell.

Amennyiben a tetbszerkezet délésszoge meghaladja a 45 fokot, a munka
elvégzéséhez rogzitett munkaulést kell alkalmazni.

9.3.3. Tet6fedd felvond (mozgd munkaulés) tetGsikban torténd alkalmazasa esetén
az e rendeletben meghatarozott leesés elleni védelmet nyujtd felszereléseket nem
kell kialakitani.

9.3.4. A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfeleléen el tudja
viselni az esetleges lezuhanasbol adodo terhelést. A kikotési pontokat el6zetesen
meg kell hatarozni, és szikseég esetén méretezni kell.

9.3.5. A tetdn végzett munka esetében, ha a munkavallalo kulonos veszélyeknek van
kitéve, legalabb két személy egyuttesen végezheti a munkat. llyen tevékenységnek
kell tekinteni a 45 fokos hajlasszognél nagyobb, valamint a havasjeges tetén végzett
munkat.

9.3.6. A munkakezdés el6tt a tetdbn athaladdé vagy a munkavégzés kozelében 1évo
csupasz villamos vezetéket feszliltség mentesiteni kell.

9.3.7. Ha a tetén munkat végeznek ,,Vigyazz, a tetébn dolgoznak!" feliratu tablaval a
munkavégzést a kozlekedés szintjén jelezni kell. Szikség esetén elkeritéssel
biztositani kell, hogy senki ne kerulhessen olyan kdzelségbe, hogy az esetleg lehulld
cserép vagy szerszam neki sérulést okozzon.

9.3.8. A tetbn munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.

9.3.9. A munka befejeztével a tet6ét, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a
tormelékektdl, hulladékoktol. Anyag és szerszdm a munka befejezése utan a tetdn
nem maradhat.

9.3.10. Az acélszerkezetek és teherhordo faszerkezetek, tovabba az acélszerkezetek
és a teherhord6 faszerkezetek kapcsolatainak kialakitasara szolgalé csavarok és
kapcsoloelemek feleljenek meg a vonatkoz6 szabvanyok el6irasainak.

9.4. Bontasi munka

9.4.1. Ott, ahol az épllet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:

a) megfelel6 ovintézkedésekrél, mddszerekrél és eljarasokrodl kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott személy fellgyelete alatt szabad megtervezni és
elvégezni.

9.4.2. A bontasi munkakhoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell a bontas
sorrendjét, technoldgiajat, a szukséges eszkdozOket és az alkalmazanddé
segédszerkezetet.

9.4.3. A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel,
tapasztalattal és megfelelé gyakorlattal rendelkezd személy iranyitasaval szabad
végezni.
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9.4.4. A bontast végzé munkavallalokkal az alkalmazott technoldgiat, miveletet meg
kell ismertetni.

9.4.5. A bontasi munkak megkezdése el6tt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény
milyen anyagbdl készilt, illetve talalhaté-e azbeszt tartalmu anyag az épuleten. Ez
utobbi esetben a vonatkozo jogszabaly szerint kell eljarni.

9.4.6. A bontasi munkak megkezdése el6tt, a bontando6 épulet (épuletrész) allapotat
meg kell vizsgalni, és a vizsgalat eredményét a bontasi sorrend kialakitasanal
figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a becsatlakozé vezetékek allapotat, fajtajat
és helyzetét, majd meg kell gy6zddni arrél, hogy a vezetékeket levalasztottak, és
tartalmukat leuritették.

9.4.7. A munka megszakitasa esetén a bontas alatt lév6, valamint a megmarado
épuletszerkezetek allékonysagat biztositani kell.

9.4.8. A bontasi munkateruletet keritéssel kell korul venni, és az idegen, illetéktelen
személyek bontasi teruletre torténd bejutasat meg kell akadalyozni.

9.4.9. Epiiletek dsszefiiggd szerkezeti részeit tébb szinten egyszerre bontani nem
szabad.

9.4.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu épuletszerkezetekre, fédémekre
allvanyt vagy ducolast helyezni nem szabad. A bontas soran hasznalt
aladucolasokat, kitamasztasokat, kivaltasokat méretezni kell.

9.4.11. Az épitményt vagy annak részét alaasassal vagy egyeb stabilitast
veszélyezteté mddszerrel donteni tilos!

9.4 .12. A kozlekedési és menekiilési utakat a tormeléktol tisztan kell tartani.

9.4.13. Amennyiben nem akadalyozhaté meg, hogy az arra fel nem jogositott
személyek a bontas kozelében tartdzkodjanak, a veszélyes tér hataran figyeld
személyt kell felallitani, akinek a feladata e személyeknek a bontas korzetébe torténd
bejutasanak megakadalyozasa.

9.4.14. A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan
hatast ne okozzon, amely a kornyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak
kozelében tartézkoddkra karos vagy kellemetlen lehet.

9.4.15. Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfelel6 savot kell veszélyes
zénanak tekinteni.

Magasbdl leesés:

A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kilondsen megfelel6 védelemmel
kialakitott allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak
szilardnak, elegendéen magasnak kell lennidk, és legalabb egy labdeszkaval, egy
kozépdeszkaval és egy Kkorlattal vagy azzal egyenértékii megoldassal kell
rendelkezniuk.
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Allvanyok, Iétrék:

Az allvanyokat ugy kell tervezni, Osszeallitani és karbantartani, hogy azok ne
ddljenek dssze, vagy ne mozduljanak el.

A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat ugy kell 6sszeallitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalék és a munkavégzés hatokorében tartozkodok
lezuhanasat, illetve, hogy a leesé targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.

Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) hasznalatba helyezés el6tt;

b) rendszeresen, meghatarozott id6kdzokben;

c) modositas, vagy hasznalaton kivll helyezés, kedvezétlen, viharos idéjarast
kovetben, foldrengés okozta razkddas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a
szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta.

Az allvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatarozott elemekbdl
készitett bakallvanyok, a 20,0 m-nél nem magasabb |étraallvanyok, valamint a 2000
N/m2 terhelésnél nem nagyobb igénybevételi fémallvanyok kivételével -
allvanytervet kell késziteni.

A kivitelezés soran az 1993. évi XCIll. sz. munkavédelemrél széloé torvény és a
4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM rendelet, és a vonatkoz6 egyéb rendeletek elbirasait be
kell tartani!

Koérnyezetvédelem:

Hulladékgazdalkodas:

A keletkezd épitési és bontasi hulladék gylijtése a helyszinen szelektiven torténik.
Hulladéklerakoba csak vegyes épitési-bontasi hulladék kerul elhelyezésre.

Forras: 4/2002.(11.20.) rendelet
Papa, 2017. november 29.
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